

Město Česká Lípa
městský úřad
Odbor rozvoje města a investic
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MUCL/30656/2018

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Počet listů dokumentu: 2

Počet příloh/počet listů příloh:/5

Datum 19. března 2018



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Doplnění zadávací dokumentace č. 3 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Rekonstrukce Domova pro seniory, Na Blatech čp. 3211 - realizace stavby**“ zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vedenou ve Věstníku VZ pod ev. č. Z2018 - 005153 zadavatel odpovídá na dotaz účastníka zadávacího řízení a doplňuje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 01 v položce číslo 155 „Deska spádová EPS 150 L=0,035W/mK tl.20-80mm“ s měrnou jednotkou m3 je uvedena výměra 181,44, která odpovídá výměře m2.

Uchazeč žádá o úpravu výměry na m3.

Odpověď č. 1

Zadavatel opravil v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro objekt SO01 (stavba A) jednotku v položce č. 155 „Deska spádová EPS 150 L=0,035W/mK tl.20-80mm“ nově na **m²**.

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č. p. 8
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: hofmanova@mucl.cz

Dotaz č. 2

*Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 01 (stavba A) v položce číslo 338 „**Okno plastové 1725/2250mm dle popisu v PD ozn. FD08**“. V tabulce fasádních výplní u položky FD 08 je uvedeno „**Hliníkové dveře jednokřídlové...**“.*

Uchazeč žádá o soulad těchto položek.

Odpověď č. 2

Zadavatel opravil v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro objekt SO01v položce č. 338 „**Okno plastové 1725/2250 mm dle popisu v PD ozn. FD08**“ popis položky nově na „**Dveře hliníkové 1725/2250 mm dle popisu v PD ozn. FD08**“.

Dotaz č. 3

*Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 01 v položce číslo 366 „**Sestava plastová 2400/2400 dle popisu v PD ozn. FD15**“. V tabulce fasádních výplní u položky FD 15 je uvedeno „Plastové okno 1000/600 mm“. Uchazeč předpokládá, že se jedná o okno FD 16 2400/2400 mm. U FD 16 v tabulce fasádních výplní je uvedeno „**Hliníkové dveře jednokřídlé prosklené.**“*

Uchazeč žádá o soulad těchto položek.

Odpověď č. 3

Zadavatel opravil v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro objekt SO01 (stavba A) v položce č. 366 „**Sestava plastová 2400/2400 dle popisu v PD ozn. FD15**“ popis položky nově na „**Dveře hliníkové 2400/2400 dle popisu v PD ozn. FD15**“.

Dotaz č. 4

V tabulce fasádních výplní je uvedena položka FA 02 2700/900 mm „Plastové okno trojkřídlové....“ v počtu 3 kusů v INP. Tato položka není uvedena ve výkazu výměr.

Uchazeč žádá o doplnění této položky do výkazu výměr.

Odpověď č. 4

Zadavatel v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro objekt SO01 (stavba A) **doplnil nově položku č. 341 a – pro FA02 plastové okno tříkřídlové v počtu 3 ks.**

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr Priloha 2b Soupis stavebních prací dodávek služeb VV stavba B ve Vedlejších rozpočtových nákladech v položce číslo 4 „Revize a zkoušky“ je uvedená měrná jednotka 1 hodina.

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č. p. 8
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: hofmanova@mucl.cz

Uchazeč navrhuje, aby měrná jednotka byla změněna na Kč nebo kpl. V opačném případě cena za hodinovou sazbu bude neadekvátně velká.

Odpověď č. 5

Zadavatel provedl úpravu všech měrných jednotek v oddíle VRN v soupisu stavebních prací dodávek a služeb s VV pro stavbu B jednotně na měrnou jednotku **Kč**.

Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV pro stavbu B tvoří přílohu č. 2 tohoto DZD3.

Dotaz č. 6

V zaslaných dodatečných informacích výkazu výměr v oddíle VRN jsou uvedeny u položek odkazy na SoD. Tyto odkazy nekorrespondují s SoD ze zadávací dokumentace.

Uchazeč žádá o prověření a úpravu těchto odkazů.

Odpověď č. 6

Zadavatel v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro stavbu A uvedl položky VRN do souladu s Návrhem smlouvy o dílo pro stavbu A.

Dotaz č. 7

V SoD v odstavci 2.5.10 jsou uvedeny Geodetické práce. V původním výkazu výměr ze zadávací dokumentace tyto práce jsou uvedeny. Po aktualizaci Výkazu výměr, který byl zaslán v rámci dodatečných informací, není tato položka již uvedena.

Uchazeč žádá o doplnění položky geodetických prací do výkazu výměr.

Odpověď č. 7

Zadavatel v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro stavbu A uvedl položky VRN do souladu s Návrhem smlouvy o dílo pro stavbu A.

Dotaz č. 8

Ve výkazu výměr v souboru „Priloha_2b_Soupis_stavebnich_praci_dodavek_sluzeb_VV_stavba B“ je po zadání cen do položek uvedena výsledná cena s DPH 15 %, ve výkazu výměr v souboru z dodatečných informací „Priloha_c_2_upraveny_soupis_stav_praci_s_vv“ je uvedena celková cena s DPH 21%. V návrhu SoD, která je součástí zadávací dokumentace se vyplňuje celková cena s DPH 21%.

Uchazeč žádá o opravu výkazu výměr „Priloha 2b Soupis stavebnich prací dodavek sluzeb VV_ stavbaB“ z DPH 15% na DPH 21%.

Odpověď č. 8

Zadavatel prověřil uvedené informace a upravuje výši DPH u obou objektů shodně na **15%**. Jedná se o stavbu určenou pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách.

Tuto úpravu promítl do přílohy č. 2a *Soupis_stavebnich_praci_dodavek_sluzeb_VV_stavba A*. Upravená příloha č. 2 a tvoří přílohu č. 1 tohoto DZD3.

V této souvislosti zadavatel rovněž upravuje výši DPH z původních 21% na 15% rovněž v návrzích smluv pro obě stavby, tedy v přílohách 3a – návrh SoD – zateplení a příloze 3b – návrh SoD vnitřní stavební úpravy, které tvoří přílohy č. 3 a 4 tohoto DZD3.

Tuto úpravu smlouvy zařazuje zadavatel mezi výčet údajů, které účastník v rámci zpracování nabídky doplňuje do Návrhů smluv (zásahů do textu smluv) ve smyslu čl. 12.2. ZD.

V případě, že v nabídce účastníka nebude tato změna ve výši DPH zohledněna, bude tato povolená úprava provedena před podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem a tato skutečnost nebude důvodem pro případné vyloučení účastníka.

Zadavatel dále v textu zadávací dokumentace zcela ruší čl. 21.1. bez náhrady. Upravená ZD tvoří přílohu č. 5 tohoto DZD3.

V souvislosti se změnou zadávacích podmínek zadavatel rovněž **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. dubna 2018 do 13:00 h**

Současně zadavatel stanovuje nový termín pro **otevírání nabídek**, a to na **10. dubna 2018 ve 13:15h**.

Toto doplnění dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni je respektovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová.
referent veřejných zakázek

Příloha č. 1 DZD3 – upravený soupis tav. Prací dodávek a služeb 2a – stavba A
Příloha č. 2 DZD3 – upravený soupis stave. Prací, dodávek a služeb 2b – stavba B
Příloha č. 3 DZD3 – upravený návrh SOD stavba A
Příloha č. 4 DZD4 – upravený návrh SoD stavba B
Příloha č. 5 DZD3 – upravená ZD