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Předmětem projektové dokumentace je výměna části střešní krytiny a navazujících prvků a 
případná demontáž a zpětná montáž konstrukcí nevyžadujících výměnu. Předmětnou stavbou 
je polyfunkční historický objekt.
Na objektu proběhla v minulosti výměna střešní krytiny na severní a východní straně. Byla 
použita nepříliš vhodná betonová tašková krytina s hrubozrnným posypem. Na stranách 
střechy do dvora byla ponechána krytina z bobrovek.
Na novou krytinu budou použity keramické bobrovky v přírodním odstínu kladené na husté 
laťování, tzv. šupinové krytí:

  
Na stávající krokve bude položena pojistná hydroizolace, provedeno nové laťování a položena 
nová krytina. Nové budou i hřebenáče navazující na stávající krytinu z betonových tašek. 
V maximální možné míře budou použity systémové prvky výrobce krytiny (hřebenáče a jejich 
zakončení a zakončení, krajové a pultové tašky, tvarovky pro prostupy).
Bude vyměněna jedna krokev poškozená hnilobou od zatékání, ostatní nosné prvky konstrukce
krovu nevykazují poruchy a budou zachovány.

1

stávající nesystémové řešení 
nahradit výrobkem určeným 
pro zakončení střechy:
Bramac Alpská:
Krajní taška 1ks
Rohová taška pultu 1ks
Pultová taška základní 5ks



2

nový hřeben délky 5,8 m mezi
stávající a novou krytinou,  
hřebenáče drážkové, na 
horním konci systémové 
zakončení tvarovkou ukončení 
hřebenáče

3

nový hřeben délky 4,2 m mezi
stávající a novou krytinou, 
hřebenáče drážkové se 
zakončením na štítu i u 
komína

4

nový hřeben délky 1,5 m mezi
stávající a novou krytinou, 
hřebenáče drážkové se 
zakončením na štítu i u 
komína



5

osazení systémových tašek 
Bramac pro okraj střechy 
(4 ks)

6

2x nové lemování střechy u 
zdi, plech RŠ 250 mm, délka 
4,2 m



7

komínek odvětrání kanalizace 
osadit do systémové kovové 
prostupové tašky

8

rozebrání nadstřešní části 
komína o půdorysu 
750x450 mm, výška 1200 mm
vyzdění nové komínové hlavy, 
nové lemování komína, nutné 
rozebrání a zpětná montáž 
krytiny Bramac nad severní 
fasádou



9

vyčistění, vyrovnání 
stávajícího podokapního žlabu,
délka 6,2 m 

10

vyčistění, vyrovnání 
stávajícího podokapního žlabu,
délka 3,8 m

11

ke stávajícímu žlabu doplnit 
koleno s vyústěním na 
přilehlou plochu střechy, délka
svodu do 500 mm



12

stavající kompletně 
oplechované vikýře beze 
změny



13

stávající závětrnou lištu 
nahradit okrajovými taškami, 
délka 4,2 m, rozebrat a 
doplnit degadované části zdiva
v ploše do 2 m2

14

ponechat lemování střechy na 
jižním okraji směrem k č.p. 
124/2, okraj střechy není 
kolmý na okapní hranu

15

stávající závětrnou lištu 
nahradit okrajovými taškami, 
délka 3,1 m, rozebrat a 
doplnit degadované části zdiva
v ploše do 1 m2



16

nové lemování střechy u zdi, 
plech RŠ 250 mm, délka 5,0 
m

17

stávající odkouření plynového 
kotle osadit do systémové 
kovové prostupové tašky



18

1x nový prvek pro rozdělení 
hřebenů

19

provést prostup a ponechat 
stávající držák antén



20

pro prostup stožáru použít 
systémový prostup

21

ponechat stávající vedení 
jímačů blesků a osadit ho na 
nové hřebenáče do nových 
upevňovacích prvků, v celkové
délce 24 m



22

vyměnit krokev poškozenou 
hnilobou za nový prvek o 
stejných rozměrech 100x160 
mm, délka cca 4,5 m


