

Příloha č. 1.2 Výzvy čj. MUCL/34647/2018

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Rozpis nabídkové ceny

Akce: 2. část VZ - Rozšíření stávajícího veřejného osvětlení

Fáze dle Výzvy:	Zjednodušený popis	Nabídková cena bez DPH	DPH 21%	Nabídková cena včetně DPH
Ulice Na Nivách				
I.	Zpracování PD v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. I. Sod	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
II.	Zajištění inženýrské činnosti v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. II. Sod	5 350,00 Kč	1 123,50 Kč	6 473,50 Kč
III.	Realizace všech částí díla v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. III. Sod	80 000,00 Kč	16 800,00 Kč	96 800,00 Kč
IV.	Zajištění všech činností nezbytných k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vč. DSP a geod. zaměření v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. IV. Sod a jeho předání zadavateli	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
Rozšíření VO ul. Na Nivách celkem		104 350,00 Kč	21 913,50 Kč	126 263,50 Kč
Osvětlení vchodu do ZŠ 28.října				
I.	Zpracování PD v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. I. Sod	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
II.	Zajištění inženýrské činnosti v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. II. Sod	5 350,00 Kč	1 123,50 Kč	6 473,50 Kč
III.	Realizace všech částí díla v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. III. Sod	80 000,00 Kč	16 800,00 Kč	96 800,00 Kč
IV.	Zajištění všech činností nezbytných k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vč. DSP a geod. zaměření v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. IV. Sod a jeho předání zadavateli	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
Osvětlení vchodu do ZŠ 28.října celkem		104 350,00 Kč	21 913,50 Kč	126 263,50 Kč

Robeč k zastávce MHD				
I.	Zpracování PD v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. I. Sod	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
II.	Zajištění inženýrské činnosti v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. II. Sod	5 350,00 Kč	1 123,50 Kč	6 473,50 Kč
III.	Realizace všech částí díla v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. III. Sod	80 000,00 Kč	16 800,00 Kč	96 800,00 Kč
IV.	Zajištění všech činností nezbytných k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vč. DSP a geod. zaměření v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. IV. Sod a jeho předání zadavateli	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
Rozšíření VO Robeč k zastávce MHD celkem		104 350,00 Kč	21 913,50 Kč	126 263,50 Kč
Rozšíření veřejného osvětlení celkem				
		313 050,00 Kč	65 740,50 Kč	378 790,50 Kč

