
Rozpis nabídkové ceny

Příloha č. 3 dodatku č. 1

cena bez DPH DPH 21% cena včetně DPH

Část I - A. Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní

a dokumentace skutečného provedení stavby 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč

b energetický posudek objektu 32 000,00 Kč 6 720,00 Kč 38 720,00 Kč

c průkaz energetické náročnosti budovy 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč

d energetický štítek obálky budovy 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč

e PD k provedení stavby  - SO zateplení objektu 80 000,00 Kč 16 800,00 Kč 96 800,00 Kč

e PD k provedení stavby  - SO optimalizace otopné soustavy 25 000,00 Kč 5 250,00 Kč 30 250,00 Kč

e PD k provedení stavby  - SO rekonstrukce ZTI 26 000,00 Kč 5 460,00 Kč 31 460,00 Kč

e PD k provedení stavby  - SO optimalizace vnitřního osvětlení 18 000,00 Kč 3 780,00 Kč 21 780,00 Kč

f předpokládaný harmonogram výstavby 2 000,00 Kč 420,00 Kč 2 420,00 Kč

g položkový rozpočet a výkaz výměr 6 000,00 Kč 1 260,00 Kč 7 260,00 Kč

aktualizace energetického posudku, průkazu energetické náročnosti

budovy 18 000,00 Kč 3 780,00 Kč 21 780,00 Kč

měření radonu uvnitř objektu 12 000,00 Kč 2 520,00 Kč 14 520,00 Kč

hluková studie 14 000,00 Kč 2 940,00 Kč 16 940,00 Kč

e PD k provedení stavby - SO systém nuceného vcětrání 92 000,00 Kč 19 320,00 Kč 111 320,00 Kč

e

aktualizace rozpracované projektové dokumentace pro provedení  -dle 

požadavků  přílohy č.1 dodatku a aktuální vyhlášené výzvy OPŽP 58 000,00 Kč 12 180,00 Kč 70 180,00 Kč

celkem část I. - A. 396 000,00 Kč 83 160,00 Kč 479 160,00 Kč

Část I - B. Regenerace pláště budovy MŠ Východní

a dokumentace skutečného provedení stavby 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč

b energetický posudek objektu 32 000,00 Kč 6 720,00 Kč 38 720,00 Kč

c průkaz energetické náročnosti budovy 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč



d energetický štítek obálky budovy 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč

e PD k provedení stavby  - SO zateplení objektu 80 000,00 Kč 16 800,00 Kč 96 800,00 Kč

e PD k provedení stavby  - SO optimalizace otopné soustavy 25 000,00 Kč 5 250,00 Kč 30 250,00 Kč

e PD k provedení stavby  - SO rekonstrukce ZTI 26 000,00 Kč 5 460,00 Kč 31 460,00 Kč

e PD k provedení stavby  - SO optimalizace vnitřního osvětlení 18 000,00 Kč 3 780,00 Kč 21 780,00 Kč

f předpokládaný harmonogram výstavby 2 000,00 Kč 420,00 Kč 2 420,00 Kč

g položkový rozpočet a výkaz výměr 6 000,00 Kč 1 260,00 Kč 7 260,00 Kč

měření radonu uvnitř objektu 12 000,00 Kč 2 520,00 Kč 14 520,00 Kč

hluková studie 14 000,00 Kč 2 940,00 Kč 16 940,00 Kč

e PD k provedení stavby - SO systém nuceného vcětrání 92 000,00 Kč 19 320,00 Kč 111 320,00 Kč

celkem část I. - B. 320 000,00 Kč 67 200,00 Kč 387 200,00 Kč

část II - inženýrská činnost

A inženýrská činnost Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní 8 000,00 Kč 1 680,00 Kč 9 680,00 Kč

B inženýrská činnost Regenerace pláště budovy MŠ Východní 8 000,00 Kč 1 680,00 Kč 9 680,00 Kč

celkem část III 16 000,00 Kč 3 360,00 Kč 19 360,00 Kč

Část IV - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb

A Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč

B Regenerace pláště budovy MŠ Východní 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč

celkem část IV 6 000,00 Kč 1 260,00 Kč 7 260,00 Kč

Část V - autorský dozor stavby

A Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní 15 000,00 Kč 3 150,00 Kč 18 150,00 Kč

B Regenerace pláště budovy MŠ Výxhodní 15 000,00 Kč 3 150,00 Kč 18 150,00 Kč

celkem část V 30 000,00 Kč 6 300,00 Kč 36 300,00 Kč



Část V

A

energetický posudek k realizaci energetickým úsporným opatřením 

projektu Regenerace MŠ Na Výsluní 6 000,00 Kč 1 260,00 Kč 7 260,00 Kč

B

energetický posudek k realizaci energetickým úsporným opatřením 

projektu Regenerace MŠ Výsluní 6 000,00 Kč 1 260,00 Kč 7 260,00 Kč

celkem část V 12 000,00 Kč 2 520,00 Kč 14 520,00 Kč

cena celkem 780 000,00 Kč 163 800,00 Kč 943 800,00 Kč

V Novém Hrádku  dne 5.3.2018

Ing. Pavel Ježek, v.r.
……………………………………………….

Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče


