
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po 

objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

a) Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění 

technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, 

konstrukční detaily, technologické postupy apod.), 

- dispoziční řešení - půdorysné rozměry stavby jsou 60,66m x 12,73m se zastavěnou 

plochou 777m2, s obestavěným prostorem cca 4500m3, jedná se o stavbu občanské 

vybavenosti -  šaten, umýváren a sauny umístěnou ve stávajícím areálu Stadionu u Ploučnice. 

Objekt je rozdělen na 3 sekce. V I. a II. sekci jsou šatny, umývárny, klubovna, kanceláře, 

sklady, ošetřovna a místnost pro rozhodčí, úklidové komory, prádelna, sušárna a kiosek. Ve 

III. sekci je kotelna s přilehlými prostory (sklad nafty a technická místnost) sauna se zázemím 

(šatna, sprcha, bazény a oddechová místnost a místnost pro obsluhu). 

- konstrukční řešení - objekt je členěn na 3 sekce z důvodu požární bezpečnosti 

s požární stěnou ukončenou nad střechou. I. a II. sekce je dřevostavba z panelových prvků 

(obvodových a vnitřních) se zastřešením sedlovými vazníky s podhledovou konstrukcí. III. 

sekce je zděná se stropní konstrukcí z ocelových I-profilů a PZD desek a se zastřešením 

sedlovými vazníky. Obvodové stěny a vnitřní dělící příčky jsou založeny na betonových 

pasech. Podél vnitřní strany obvodových zdí jsou v podlaze kanály pro rozvody ústředního 

vytápění vedené z kotelny.  III. sekce je zděná se stropem z PZD desek uložených do přírub 

ocelových I-profilů. Nosným prvkem pro střešní krytinu jsou dřevěné vazníky. Skladby viz 

výkresy stavební části.  

- postup bouracích prací - stavby bude postupně rozebírána postupně od střechy až po 

základové konstrukce: 

- demontáž okapů, svodů a krytiny z pozinkovaného plechu, 

- odstranění podhledů stropů a nosného dřevěného roštu, 

- odstranění podkladní lepenky pod krytinou a bednění (desek), 

- odstranění dřevěných vazníků, 

- demontáž oken a dveří, 

- odstranění podlahové krytiny z PVC, 

- odstranění keramické dlažby z hygienického zázemí, 

- odstranění rozvodů vody, kanalizace a elektro, 

- demontáž vnějších a vnitřních lignitových desek, 

- dřevěných konstrukcí stěn, 

- odstranění zděných konstrukcí včetně komína, 

- odstranění konstrukcí podlahy včetně podkladních vrstev, 

- odstranění základových pasů a topných kanálů, 

- úpravy terénu a vyrovnání nerovností. 

 

Upozornění: 

- laboratorním rozborem konstrukcí bylo prokázáno, že  lignitové desky s příměsí 

azbestových vláken jsou pouze na vnější části obvodové konstrukce. Z  tohoto důvodu 

bude nutné technologický postup demontáže stavby těmto okolnostem přizpůsobit a 

vybraná firma se bude řídit platnými předpisy a nařízeními. 

 

  



b) Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, 

schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě), 

- výkresová dokumentace (situace, základy, půdorysy, stropy, příčné řezy, pohledy), 

c) Statické posouzení (statický, popřípadě dynamický výpočet k posouzení stability 

konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných 

podpěrných konstrukcí). 

- není předmětem řešení. 


