

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 329
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00	Vedlejší náklady		0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč) Celkem
SO 02	J1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ	0,00
SO 03	J1 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ	0,00
SO 05	J2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ	0,00
SO 06	J2 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ	0,00
SO 08	J3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ	0,00
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00
Celkem:		0,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 02 - J1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště		Doba výstavby:	Objednatel:			
Druh stavby:			Začátek výstavby:	Projektant:			
Lokalita:			Konec výstavby:	Zhotovitel:			
JKSO:			Zpracováno dne:	Zpracoval:			
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
11		J1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ				0,00	
		Přípravné a přidružené práce				0,00	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu -pozn.6 skladba D1	m2	110,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.těžené tl.10 cm	m2	110,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.drcené tl.15 cm	m2	110,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	
4	120901102R00	Bourání konstrukcí cihelných na MVC v odkopávkách	m3	4,69	0,00	0,00	RTS II / 2016
13		Hloubené výkopávky				0,00	
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro KZS	m3	32,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro základy	m3	19,31	0,00	0,00	RTS II / 2016
7	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	51,97	0,00	0,00	RTS II / 2016
16		Přemístění výkopku				0,00	
8	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	32,67	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	162702199RT1	Poplatek za skládku zeminy	t	57,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
10	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	19,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,67	0,00	0,00	RTS II / 2016
17		Konstrukce ze zemin				0,00	
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	19,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
27		Základy				0,00	
13	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 20/25	m2	25,03	0,00	0,00	RTS II / 2016
14	274314116R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC3 XA1	m3	8,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
15	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10S05 (R)	t	0,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
31		Zdi podpěrné a volné				0,00	
16	310271430R00	Zazdivka otvorů do 0,25 m2, keram.bloky, tl.30cm otvory po VZT 30x30 cm	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
17	310271530R00	Zazdivka otvorů do 1 m2, keram.bloky, tl.30cm okan 90x90 cm	m3	0,49	0,00	0,00	RTS II / 2016
18	310271630R00	Zazdivka otvorů do 4 m2, keram.bloky, tl.30cm	m3	2,22	0,00	0,00	RTS II / 2016
19	311237445R00	Zdivo z keram.dutin.bloků,na MVC, tl. 30 cm	m2	99,64	0,00	0,00	RTS II / 2016
20	317167211R00	Překlád keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/125 cm překlady ozn. N1 a N3	kus	20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
21	317167213R00	Překlád keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/175 cm překlady ozn.N2	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
22	342668111R00	Těsnění styku zdiva se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	33,57	0,00	0,00	RTS II / 2016
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	
23	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm skladba D1, bod 4	m2	54,69	0,00	0,00	RTS II / 2016
24	564831111R00	Podklad ze šterkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm skladba D1, bod 3	m2	54,69	0,00	0,00	RTS II / 2016
25	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skladba D1, bod 5	m2	54,69	0,00	0,00	RTS II / 2016
26	69366198	Geotextilie	m2	65,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba D1, bod 1,2 výpočet, ušetření původní zámkové dlažby	m2	54,69	0,00	0,00	RTS II / 2016
62		Úprava povrchů vnější				0,00	
28	620991005R00	Začistovací okenní lišta	m	121,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	57,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
30	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnnání povrchu jemným cement.tmelem skladba A6, A7, A8	m2	493,12	0,00	0,00	RTS II / 2016
31	622311010R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	114,54	0,00	0,00	RTS II / 2016
32	622311519RV2	KZS ETICS, sokl, XPS tl.50 mm - skladba A8, body 2-7 penetrace+bitumen.hydroizol.stěrka s výzt.síťovinou+lep.stěrka na bázi bitumenu+izolant tl.50mm+geotextilie+nop.fólie zakončená	m2	92,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
33	622311630RX8	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A5, body 2-7 lepicí a vyrov.tmel+izolant PUR tl.60mm a hmoždinky+stěrč.tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální	m2	132,32	0,00	0,00	RTS II / 2016
34	622311630RX9	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A6, body 2-7 lepicí a vyrov.tmel+izolant PUR tl.60mm a hmoždinky+stěrč.tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální	m2	374,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
35	622393111R00	Ostění, nadpraží z fenol. pěny tl.20 mm	m	121,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
36	622393114R00	Parapet klín z fenol. pěny tl.20-30 mm	m	22,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	362,98	0,00	0,00	RTS II / 2016
38	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	145,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
39	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	22,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
40	622472122RT7	Omítka stěn vnější sokl.mozaič.slož. II.ručně -skladba A7, body 2-4+1-část stěry, omítky zvyš.1:1,vyrov.zdiva ze sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální zdiva zvyš.1:1,vyrov.zdiva ze sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální	m2	26,18	0,00	0,00	RTS II / 2016
41	622473186R00	Příplatek za rohovník vnější.omítek ze suché směsi	m	103,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
42	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU)	m	145,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
43	622904112R00	včetně dodávky lišty Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 skladba A6, A7	m2	400,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
44	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	400,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
45	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2	400,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
94		Lešení a stavební výtahy				0,00	
46	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	217,28	0,00	0,00	RTS II / 2016
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	
47	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří nově osazené výplně otvorů	m2	57,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
48	953171051RT1	Lapače střešních splavenin -ozn.Os1 -úprava posunutí směrem od fasády vč.zkrácení potrubí a úpravy napojení - dle popisu v PD	kus	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
49	959950104RA1	Stavební připomocy pro profese	hod	20,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
50	959950110RA1	Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus	10,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
51	959950110RA2	Přesazení stáv.prvků na fasádě 4 hodiny+materiál+kotvy	Kč	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
96		Bourání konstrukcí				0,00	
52	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm dle pozn.2	m2	7,83	0,00	0,00	RTS II / 2016
53	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC dle pozn.2	m3	1,28	0,00	0,00	RTS II / 2016
54	962086121R00	Bourání zdiva z plynosilikátu tl.30 cm	m2	77,84	0,00	0,00	RTS II / 2016
55	968072356R01	Vybourání křidel a rámu oken i dveří -pozn.1 vč.livkvidace na skládce	m2	104,87	0,00	0,00	RTS II / 2016
56	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. vislé nad 1 m2 skladba A8	m2	92,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
57	978023231RT1	Oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 25% -pozn.7 skladba A6, A7	m2	400,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
58	978041106R00	Odstranění KZS EPS F tl. 60 mm s omítkou pozn.7	m2	43,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
59	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	110,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
S		Přesuny sutí				0,00	
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	101,42	0,00	0,00	RTS II / 2016
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	304,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	101,42	0,00	0,00	RTS II / 2016
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	405,69	0,00	0,00	RTS II / 2016
64	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	101,42	0,00	0,00	RTS II / 2016
65	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, omítek	t	39,76	0,00	0,00	RTS II / 2016
66	979990115R00	Poplatek za skládku sutí - podkladní vrstvy - šterkodrti	t	60,61	0,00	0,00	RTS II / 2016
67	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,53	0,00	0,00	RTS II / 2016
68	979990141R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka	t	0,53	0,00	0,00	RTS II / 2016

69	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	108,53	0,00	0,00	RTS II / 2016
70	711	Izolace proti vodě				0,00	
70	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena -pod nové zdivo	m2	16,36	0,00	0,00	RTS II / 2016
71	711141559RY1	1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP					
71	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	16,36	0,00	0,00	RTS II / 2016
72	998711101R00	1 vrstva - včetně dod.asf.modif.SBS pásu a přesahů					
72	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
73	712372121RS3	Izolace střešních					
73	712372121RS3	Krytina střešních do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo skladba C1, bod 4	m2	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
74	712372129RS3	tl.izolace do 160 mm, fólie tl.1,5 mm					
74	712372129RS3	Krytina střešních do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo skladba C1, bod 4	m2	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
75	712391171R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m					
76	69366202	Povlaková krytina střešních do 10°, podklad. textilie skladba C1, bod 3	m2	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
77	998712101R00	Geotextilie 300 g/m2	m2	16,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
77	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,03	0,00	0,00	RTS II / 2016
78	762341220RT5	Konstrukce tesářské				0,00	
78	762341220RT5	M+D Bednění stříšek ozn.T1	m2	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
79	762341220RT6	provedení dle popisu v PD vč.impregnace					
79	762341220RT6	M+D Bednění stříšek ozn.T2	m2	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
80	998762101R00	provedení dle popisu v PD vč.povrch.úpravy					
80	998762101R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 6 m	t	0,31	0,00	0,00	RTS II / 2016
81	764323800RT3	Konstrukce klempířské				0,00	
81	764323800RT3	Demontáž fasádních klempířských prvků -dle pozn.1	m	27,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
82	764918231R00	železný šrot ponechán na staveništi pro potřeby investora					
82	764918231R00	Z+M oplech.okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 220 mm ozn.K05	m	18,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
83	764918242RT3	Z+M oplech.řims z poz.lak.pl.vč.kotvení, rš 360 mm ozn.K06	m	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
84	764918331RT1	Z+M kout.a roh.lišta.z popl.plechu.živič.fól.kryt.rš 160mm ozn.K07	m	18,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
85	764928103RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu.vč.rohů rš 185 ozn.K10	m	16,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
86	764928103RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu.vč.rohů rš 330 ozn.K11	m	5,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
87	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,18	0,00	0,00	RTS II / 2016
88	766629324RT1	Konstrukce truhlářské				0,00	
88	766629324RT1	M+D Plast.okno 900/900mm -dle popisu v PD ozn.F24	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
89	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
90	767321829RT1	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	
90	767321829RT1	Demontáž stříšek z makrolonu dle pozn.4	m	18,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
91	767592110RT1	železný šrot ponechán na staveništi pro potřeby investora, makrolon odvezen na skládku - v ceně					
91	767592110RT1	M+D Nosná kce stříšky z ocel.profilů ozn.Z8	kg	340,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
92	767616219RT1	provedení dle popisu v PD, vč.povrch.úpravy					
92	767616219RT1	M+D Al okno 900/1410mm -dle popisu v PD ozn.F19	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
93	767616220RT1	M+D Al výkladek 1800/1410mm -dle popisu v PD ozn.F20	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
94	767616222RT1	M+D Al výkladek 1200/2310mm -dle popisu v PD ozn.F22	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
95	767616223RT1	M+D Al výkladek 1500/1410mm -dle popisu v PD ozn.F23	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
96	767646518RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/2100mm -dle popisu v PD ozn.F18	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
97	767646521RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/3510mm -dle popisu v PD ozn.F21	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
98	767646542RT1	M+D Al vchod.dveře 1300/2200mm -dle popisu v PD ozn.F42	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
99	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,97	0,00	0,00	RTS II / 2016

0,00

Poznámka:

Výkaz výměr (SO 02 - J1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ)

Název stavby:	Snižení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště				Objednatel:		
Druh stavby:					Projektant:		
Lokalita:					Zhotovitel:		
Zpracoval:					Zpracováno dne:		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO 02	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu -pozn.6	m2	(6,9*2,08-0,5*0,3-3,3*0,6)+(1,1*1,5*0,6)*5+(43,55+2,08+1,63(3,3*3+3,0+0,65+4,35)*0,5	110,20 61,35 39,90 8,95	RTS II / 2016
2	SO 02	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.těžené tl.10 cm	m2		110,20	RTS II / 2016
3	SO 02	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.drcené tl.15 cm	m2		110,20	RTS II / 2016
4	SO 02	120901102R00	Bourání konstrukcí cihelných na MVC v odkopávkách	m3		4,69 3,29 1,40	RTS II / 2016
5	SO 02	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro KZS	m3	(43,55+2,08+1,63*2+2,18*2+1(2,8+6,5+2,8)*0,31*0,15+(3,3*(43,55+2,08+1,63*2+2,18*2+1(2,8+6,5+2,8)*0,4*0,81+(3,3*(1,815+6,731+1,68*7+10,931*(32,65596+19,30941	32,66 22,94 9,72	RTS II / 2016
6	SO 02	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro základy	m3		19,31	RTS II / 2016
7	SO 02	132201119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3		51,97	RTS II / 2016
8	SO 02	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3		32,67	RTS II / 2016
9	SO 02	162702199RT1	Poplatek za skládku zeminy	t	32,66506*1,75	57,16	RTS II / 2016
10	SO 02	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	19,30031	19,30	RTS II / 2016
11	SO 02	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	51,96537-19,30031	32,67	RTS II / 2016
12	SO 02	174101102R00	Záryp ruční se zhužněním	m3		19,30 7,49 11,81	RTS II / 2016
13	SO 02	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm	m2	(1,815+6,931+1,67*7+11,131)	25,03	RTS II / 2016
14	SO 02	274314116R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC3 XA1	m3	(1,815+6,731+1,67*7+10,931*(32,717/0,25*0,5*2*1,15*0,0001+1	0,27 2,00	RTS II / 2016
15	SO 02	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10S05 (R)	t		0,49	RTS II / 2016
16	SO 02	310271430R00	Zazdívká otvorů do 0,25 m2, keram.bloky, tl.30cm	kus	(0,9*0,9*0,3)*2	2,22	RTS II / 2016
17	SO 02	310271530R00	Zazdívká otvorů do 1 m2, keram.bloky, tl.30cm	m3	(1,8*2,7*0,3)+(0,9*0,9*3,14*0,(1,38*2,8)+(6,9*3,51)+(1,73*2	99,64	RTS II / 2016
18	SO 02	310271630R00	Zazdívká otvorů do 4 m2, keram.bloky, tl.30cm	m3	4*4*2*2	20,00	RTS II / 2016
19	SO 02	311237445R00	Zdivo z keram.dutin.bloků,na MVC, tl. 30 cm	kus	4*1	4,00	RTS II / 2016
20	SO 02	317167211R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	m	1,38+6,9+1,73*7+0,9+11,1+1,	33,57	RTS II / 2016
21	SO 02	317167213R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	m		54,69	RTS II / 2016
22	SO 02	342668111R00	Těsnění styku zdiva se stáv. konstrukcí PU pěnou	m		54,69	RTS II / 2016
23	SO 02	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2		54,69	RTS II / 2016
24	SO 02	564831111R00	Podklad ze šterkodrti fr.16-32 po zhužnění tloušťky 10 cm	m2		54,69	RTS II / 2016
25	SO 02	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skladba D1, bod 5	m2		65,63	RTS II / 2016
26	SO 02	69366198	Geotextilie	m2		54,69 10,94 54,69	RTS II / 2016
27	SO 02	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba D1, bod 1,2	m2	:ztratné 20%; 10,9388(8,08*0,3)+(7,25*0,54)+(32,7+5,4*2+3,72*3+4,62*3+8,22*3+	54,69 121,80	RTS II / 2016
28	SO 02	620991005R00	Začistňovací okenní lišta	m		57,63	RTS II / 2016
29	SO 02	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2		493,12	RTS II / 2016
30	SO 02	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemným cement.tmelem	m2	374,1606+26,18+92,7774	114,54	RTS II / 2016
31	SO 02	6223111010R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	95,64+18,9	92,78	RTS II / 2016
32	SO 02	622311519RV2	KZS ETICS, sokl, XPS tl.50 mm - skladba A8, body 2-7	m2		77,47 15,31 132,32	RTS II / 2016
33	SO 02	622311630RX8	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A5, body 2-7	m2	0,18+7,4034+99,6353+(3,78*(2,8+6,5+2,8)*3,56(43,55+2,08+1,63*4+2,18*3)*;(0,9*3*4+0,9*3*2+5,3*2)*0,15-(0,4*6+3,5*6+0,4*4*2+0,4+3,5	374,16 43,08 208,94 -36,68 158,83	RTS II / 2016
34	SO 02	622311630RX9	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A6, body 2-7	m2		121,8 16,2+5,8 145,2+114,54+103,24	RTS II / 2016
35	SO 02	622393111R00	Ostění, nadpraží z fenol. pěny tl.20 mm	m		362,98	RTS II / 2016
36	SO 02	622393114R00	Parapet klín z fenol. pěny tl.20-30 mm	m		145,20	RTS II / 2016
37	SO 02	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m		22,00	RTS II / 2016
38	SO 02	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	121,8+23,4	26,18	RTS II / 2016
39	SO 02	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	16,2+5,8	103,24	RTS II / 2016
40	SO 02	622472122RT7	Omítka stěn vnější sokl.mozaiik.slož.íl.ručně -skladba A7, body 2-4+1-část	m2	26,18	145,20	RTS II / 2016
41	SO 02	622473186R00	Příplatek za rohovník vnější.omítek ze suché směsi	m	103,24	400,34	RTS II / 2016
42	SO 02	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU)	m		400,34	RTS II / 2016
43	SO 02	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	374,1606+26,18	400,34	RTS II / 2016
44	SO 02	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2		400,34	RTS II / 2016
45	SO 02	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2		400,34	RTS II / 2016
46	SO 02	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2		217,28	RTS II / 2016
47	SO 02	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2		146,54 70,74	RTS II / 2016
48	SO 02	953171051RT1	Lapače sítěšních splavenin -ozn.Os1 -úprava	kus	(1,8+1,38+6,9+1,73*7+0,9+11,2*2,1*2+0,9*1,41*3+1,8*1,4	57,63	RTS II / 2016
49	SO 02	959950104RA1	Stavební přípomoc pro profese	hod		6,00	RTS II / 2016
50	SO 02	959950110RA1	Provedení odtřihových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus		20,00	RTS II / 2016
51	SO 02	959950110RA2	Přesazení stáv.prvků na fasádě	Ké		10,00	RTS II / 2016
52	SO 02	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm dle pozn.2	m2	1,15*3,56*3-0,55*2,7*3	7,83	RTS II / 2016
53	SO 02	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC dle pozn.2	m3	0,6*3,56*0,3*2	1,28	RTS II / 2016
54	SO 02	962086121R00	Bourání zdiva z plynosilikátu tl.30 cm	m2	1,3*2,2+1,2*1,71+1,6*0,86+(6	77,84	RTS II / 2016
55	SO 02	968072356R01	Vybourání křidel a rámu oken i dveří -pozn.1	m2		104,87	RTS II / 2016
56	SO 02	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. vislé nad 1 m2	m2		25,76 34,16 32,10 12,85	RTS II / 2016
57	SO 02	978023231RT1	Oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 25% -pozn.7	m2		92,78	RTS II / 2016
58	SO 02	978041106R00	Odstranění KZS EPS F tl. 60 mm s omítkou pozn.7	m2	374,1606+26,18(2,8+6,5+2,8)*3,56	400,34 43,08	RTS II / 2016
59	SO 02	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic v výplni kamen. těženým	m2		110,20	RTS II / 2016
60	SO 02	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		101,42	RTS II / 2016
61	SO 02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		304,27	RTS II / 2016
62	SO 02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		101,42	RTS II / 2016
63	SO 02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	101,4218*4	405,69	RTS II / 2016
64	SO 02	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t		101,42	RTS II / 2016
65	SO 02	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, omítek	t	4,3566+23,526+11,8743	39,76	RTS II / 2016
66	SO 02	979990115R00	Poplatek za skládku suti - podkladní vrstvy - šterkodrti	t	24,2439+36,3658	60,61	RTS II / 2016
67	SO 02	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t		0,53	RTS II / 2016
68	SO 02	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+omítk	t		0,53	RTS II / 2016
69	SO 02	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t		108,53	RTS II / 2016
70	SO 02	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. náter ALP za studena -pod nové zdivo	m2	39,6327+23,5745+28,0285+4,(1,815+6,931+1,68*7+11,131*(16,36	16,36	RTS II / 2016
71	SO 02	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	16,3585	16,36	RTS II / 2016
72	SO 02	998711010R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,10	RTS II / 2016
73	SO 02	712372121RS3	Krytina stěch do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo skladba C1, bod4	m2		14,00	RTS II / 2016
74	SO 02	712372129RS3	Krytina stěch do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo skladba C1, bod 4	m2		14,00	RTS II / 2016
75	SO 02	712391171R00	Povlaková krytina stěch do 10°, podklad. textilie skladba C1, bod 3	m2		14,00	RTS II / 2016
76	SO 02	69366202	Geotextilie 300 g/m2	m2		16,80	RTS II / 2016

					14	14,00	
					:ztratiné 20%; 2,8	2,80	
77	SO 02	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t		0,03	RTS II / 2016
78	SO 02	762341220RT5	M+D Bednění stříšek ozn.T1	m2		14,00	RTS II / 2016
79	SO 02	762341220RT6	M+D Bednění stříšek ozn.T2	m2		14,00	RTS II / 2016
80	SO 02	998762101R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t		0,31	RTS II / 2016
81	SO 02	764323800RT3	Demontáž fasádních klempířských prvků -dle pozn.1	m	1,7+2,3+1,8+3,6*6	27,40	RTS II / 2016
82	SO 02	764918231R00	Z+M oplech.okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 220 mm ozn.K05	m	2,0*9	18,00	RTS II / 2016
83	SO 02	764918242RT3	Z+M oplech.fims z poz.lak.pl.vč.kotvení, rš 360 mm ozn.K06	m	2,0*5	10,00	RTS II / 2016
84	SO 02	764918331RT1	Z+M kout.a roh.lišta.z popl.plechu.živič.fól.kryt.rš 160mm ozn.K07	m	2,0*9	18,00	RTS II / 2016
85	SO 02	764928103RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 185 ozn.K10	m	2,7+5,4+2,4+3,0+2,7	16,20	RTS II / 2016
86	SO 02	764928105RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 ozn.K11	m	1,7+2,3+1,8	5,80	RTS II / 2016
87	SO 02	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t		0,18	RTS II / 2016
88	SO 02	766629324RT1	M+D Plast.okno 900/900mm -dle popisu v PD ozn.F24	kus		3,00	RTS II / 2016
89	SO 02	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,06	RTS II / 2016
90	SO 02	767321829RT1	Demontáž stříšek z makrolonu dle pozn.4	m	6,9+11,1	18,00	RTS II / 2016
91	SO 02	767592110RT1	M+D Nosná kce stříšky z ocel.profilů ozn.Z8	kg		340,00	RTS II / 2016
92	SO 02	767616219RT1	M+D Al okno 900/1410mm -dle popisu v PD ozn.F19	kus		3,00	RTS II / 2016
93	SO 02	767616220RT1	M+D Al výkladeč 1800/1410mm -dle popisu v PD ozn.F20	kus		3,00	RTS II / 2016
94	SO 02	767616222RT1	M+D Al výkladeč 1200/2310mm -dle popisu v PD ozn.F22	kus		3,00	RTS II / 2016
95	SO 02	767616223RT1	M+D Al výkladeč 1500/1410mm -dle popisu v PD ozn.F23	kus		3,00	RTS II / 2016
96	SO 02	767646518RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/2100mm -dle popisu v PD ozn.F18	kus		2,00	RTS II / 2016
97	SO 02	767646521RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/3510mm -dle popisu v PD ozn.F21	kus		3,00	RTS II / 2016
98	SO 02	767646542RT1	M+D Al vchod.dveře 1300/2200mm -dle popisu v PD ozn.F42	kus		4,00	RTS II / 2016
99	SO 02	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		2,97	RTS II / 2016

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 03 - J1 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
	9	J1 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ				0,00	
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
2	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omíтке MC stěn š do 70 mm	m	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00	
3	740991200	Číslová prohlídka elektrického rozvodu a zařazení hromosvodu do 0,5 milionu Kč	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	742	Elektromontáže - rozvodný systém				0,00	
4	74281111R	Koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	hod	20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
5	74280004R	Posun rozvodné skříně	set	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	74281111R	Koordinace s investorem	hod	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	743	Elektromontáže - hrubá montáž				0,00	
7	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	743112418	Krabice IP65	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
10	345715812R	krabice IP65	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				0,00	
11	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
12	341110300R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	341114181R	kabel komunikační SYKFY 15x2x0,5 mm2	m	20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				0,00	
14	746211110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
15	21060104R	lustrová svorkovnice do 1,5mm2	ks	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
16	21060624R	SVORKA 5x2,5	ks	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
17	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				0,00	
18	74812001D	Demontáž zvukového tabla	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
19	74812110R	Montáž a kontrola zvukového tabla	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
20	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				0,00	
21	748121142D	Demontáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
22	748121142	Montáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
23	748000411R	Kontrola / repase svítidla	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00	
24	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotvení a upevňovací materiál, svorky, závěsy, veškeré příslušenství, páska Fežn 30x4	set	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
25	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby -není součástí VRN	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
26	071103000	práce ve výšce nad 3m	hod	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
28	092100200D	Likvidace odpadů	kpl	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	092105110D	Demontáž a opětná montáž čidel	kpl	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
30	092100008	Stavební přípomoc ve materiálu	hod	24,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
						0,00	

Poznámka:

Výkaz výměr (SO 03 - J1 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ)

Název stavby:		Snižení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště			Objednatel:	
Druh stavby:					Projektant:	
Lokalita:					Zhotovitel:	
Zpracoval:					Zpracováno dne:	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství Cenová soustava
1	SO 03	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus		12,00 RTS II / 2016
2	SO 03	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omlince MC stěn š do 70 mm	m		4,00 RTS II / 2016
3	SO 03	740991200	Čelková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 0,5 milionu Kč	kus		1,00 RTS II / 2016
4	SO 03	74281111R	Koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	hod		20,00 RTS II / 2016
5	SO 03	74280004R	Posun rozvodné skříně	set		2,00 RTS II / 2016
6	SO 03	74281111R	Koordinace s investorem	hod		6,00 RTS II / 2016
7	SO 03	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m		10,00 RTS II / 2016
8	SO 03	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m		10,00 RTS II / 2016
9	SO 03	743112419	Krabice IP65	ks		8,00 RTS II / 2016
10	SO 03	345715812R	krabice IP65	ks		8,00 RTS II / 2016
11	SO 03	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m		40,00 RTS II / 2016
12	SO 03	341110300R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m		20,00 RTS II / 2016
13	SO 03	341114181R	kabel komunikační SYKFY 15x2x0,5 mm2	m		20,00 RTS II / 2016
14	SO 03	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus		16,00 RTS II / 2016
15	SO 03	21060104R	lustrová svorkovnice do 1,5mm2	ks		12,00 RTS II / 2016
16	SO 03	21060624R	SVORKA 5x2,5	ks		12,00 RTS II / 2016
17	SO 03	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus		4,00 RTS II / 2016
18	SO 03	74812001D	Demontáž zvonkového tabla	kus		4,00 RTS II / 2016
19	SO 03	74812110R	Montáž a kontrola zvonkového tabla	kus		4,00 RTS II / 2016
20	SO 03	7471621R	Podružný montážní materiál	kus		1,00 RTS II / 2016
21	SO 03	748121142D	Demontáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus		4,00 RTS II / 2016
22	SO 03	748121142	Montáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus		4,00 RTS II / 2016
23	SO 03	748000411R	Kontrola / repase svítidla	kus		4,00 RTS II / 2016
24	SO 03	74891111R	Podružný, spojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, veškeré příslušenství, páska FeZn 30x4	set		1,00 RTS II / 2016
25	SO 03	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby -není součástí VRN	ks		1,00 RTS II / 2016
26	SO 03	071103000	práce ve výšce nad 3m	hod		1,00 RTS II / 2016
27	SO 03	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod		1,00 RTS II / 2016
28	SO 03	092100200D	Likvidace odpadů	kpl		1,00 RTS II / 2016
29	SO 03	092105110D	Demontáž a opětná montáž čidel	kpl		1,00 RTS II / 2016
30	SO 03	092100008	Stavební přípomoc ve. materiálů	hod		24,00 RTS II / 2016

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 05 - J2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
		J2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ				0,00	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu -pozn.6 skladba D1	m2	97,02	0,00	0,00	RTS II / 2016
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.těžené tl.10 cm	m2	97,02	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.drcené tl.15 cm	m2	97,02	0,00	0,00	RTS II / 2016
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	
4	120901102R00	Bourání konstrukcí cihelných na MVC v odkopávkách	m3	5,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
	13	Hloubené výkopávky				0,00	
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro KZS	m3	40,98	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro základy	m3	19,39	0,00	0,00	RTS II / 2016
7	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	60,38	0,00	0,00	RTS II / 2016
	16	Přemístění výkopku				0,00	
8	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	22,95	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	162702199RT1	Poplatek za skládku zeminy	t	40,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
10	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	37,09	0,00	0,00	RTS II / 2016
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	22,95	0,00	0,00	RTS II / 2016
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	37,09	0,00	0,00	RTS II / 2016
	27	Základy				0,00	
13	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	26,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
14	274314116R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC3 XA1	m3	8,12	0,00	0,00	RTS II / 2016
15	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10505 (R)	t	0,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	
16	310271530R00	Zazdivka otvorů do 1 m2, keram.bloky, tl.30cm	m3	4,86	0,00	0,00	RTS II / 2016
17	311237445R00	Zdivo z keram.dutin.bloků,na MVC, tl. 30 cm	m2	85,17	0,00	0,00	RTS II / 2016
18	317167210R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/100 cm překlad ozn.N4	kus	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
19	317167211R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/125 cm překlady ozn. N1 a N5	kus	24,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
20	317167212R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/150 cm překlad ozn.N3	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
21	317167213R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/175 cm překladyozn.N2	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
22	317167214R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/200 cm překlad ozn.N7	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
23	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20 -překlad ozn.N6	t	0,23	0,00	0,00	RTS II / 2016
24	319167299RT1	Probetonování ocel.válc.nosníků	m3	0,18	0,00	0,00	RTS II / 2016
25	342668111R00	Těsnění styku zdiva se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	34,74	0,00	0,00	RTS II / 2016
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	
26	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm skladba D1, bod 4	m2	55,19	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	564831111R00	Podklad ze šterkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm skladba D1, bod 3	m2	55,19	0,00	0,00	RTS II / 2016
28	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skladba D1, bod 5	m2	55,19	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	69366198	Geotextilie	m2	66,23	0,00	0,00	RTS II / 2016
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba D1, bod 1,2 výpočet, uvolnění původní zámkové dlažby	m2	55,19	0,00	0,00	RTS II / 2016
	62	Úprava povrchů vnější				0,00	
31	620991005R00	Začistovací okenní lišta	m	157,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
32	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	m2	80,17	0,00	0,00	RTS II / 2016
33	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemným cement.tmelem skladba A6, A7, A8	m2	343,46	0,00	0,00	RTS II / 2016
34	622311010R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	112,49	0,00	0,00	RTS II / 2016
35	622311519RV2	KZS ETICS, sokl, XPS tl.50 mm - skladba A8, body 2-7 penetrace+bitumen.hydroizol.stěrka na výtł.síťovinou+lep.stěrka na bázi bitumenu+izolant tl.50mm+geotextilie+nop.fólie zakončená	m2	91,12	0,00	0,00	RTS II / 2016
36	622311630RX8	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A5, body 2-7 lepící a vyrov.tmel+izolant PUR tl.60mm a hmoždinky+stěrč.tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální	m2	104,89	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	622311630RX9	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A6, body 2-7 lepící a vyrov.tmel+izolant PUR tl.60mm a hmoždinky+stěrč.tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální	m2	239,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
38	622311730RT5	KZS ETICS, fasáda, min.vlna tl.60mm - skladba A5', body 2-7 lepící a vyrov.tmel+izolant min.vlna tl.60mm a hmoždinky+stěrč.tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální	m2	9,79	0,00	0,00	RTS II / 2016
39	622393111R00	Ostění, nadpraží z fenol. pěny tl.20-30 mm	m	157,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
40	622393114R00	Parapet klín z fenol. pěny tl.20-30 mm	m	37,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
41	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	362,98	0,00	0,00	RTS II / 2016
42	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	182,61	0,00	0,00	RTS II / 2016
43	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	37,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
44	622472122RT7	Omlítka stěn vnější sokl.mozaič.slož. II.ručně -skladba A7, body 2-4+1-část stěrka,tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální soklová ocelová lišta tl. 1,3mm (přidruženo ostění)	m2	13,26	0,00	0,00	RTS II / 2016
45	622473186R00	Příplatek za rohovník vnější omlitek ze suché směsi	m	103,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
46	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU)	m	182,61	0,00	0,00	RTS II / 2016
47	622904112R00	včetně dodávky lišty Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 skladba A6, A7	m2	252,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
48	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	252,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
49	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2	252,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
	94	Lešení a stavební výťahy				0,00	
50	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	208,36	0,00	0,00	RTS II / 2016
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	
51	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří nově osazené výplně otvorů	m2	80,17	0,00	0,00	RTS II / 2016
52	953171051RT1	Lapače střešních splavenin -ozn.Os1 -úprava posunutí směrem od fasády vč.zkrácení potrubí a úpravy napojení - dle popisu v PD	kus	7,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
53	959950104RA1	Stavební přípomoc pro profese	hod	20,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
54	959950110RA1	Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus	10,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
55	959950110RA2	Přesazení stáv.prvků na fasáde 4 hodiny+materiál+kotvy	Kč	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	96	Bourání konstrukcí				0,00	
56	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm dle pozn.2	m2	24,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
57	962086121R00	Bourání zdiva z plynosilikátu tl.30 cm	m2	64,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
58	968072356R01	Vybourání křidel a rámu oken i dveří -pozn.1 vč.likvidace na skládce	m2	105,76	0,00	0,00	RTS II / 2016
59	978071221R00	Odsekání omlítky a izolace lepenk. vislé nad 1 m2 skladba A8	m2	91,12	0,00	0,00	RTS II / 2016
60	978023231RT1	Oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 25% -pozn.7 skladba A6, A7	m2	252,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
61	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	97,02	0,00	0,00	RTS II / 2016
	S	Přesuny sutí				0,00	
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	89,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	268,01	0,00	0,00	RTS II / 2016
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	89,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	357,35	0,00	0,00	RTS II / 2016

66	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	89,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
67	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, omítek	t	35,46	0,00	0,00	RTS II / 2016
68	979990115R00	Poplatek za skládku suti - podkladní vrstvy - štěrkodrti	t	53,36	0,00	0,00	RTS II / 2016
69	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
70	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	105,73	0,00	0,00	RTS II / 2016
711 Izolace proti vodě						0,00	
71	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena -pod nové zdivo	m2	17,37	0,00	0,00	RTS II / 2016
		1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP					
72	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	17,37	0,00	0,00	RTS II / 2016
		1 vrstva - včetně dod.asf.modif.SBS pásu a přesahů					
73	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
712 Izolace střech (živičné krytiny)						0,00	
74	712372121RS3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo skladba C1, bod4	m2	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		tl.isolace do 160 mm, fólie tl.1,5 mm					
75	712372129RS3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo skladba C1, bod 4	m2	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		t.izolace do 160 mm, fólie tl.1,5 mm					
76	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad: textilie skladba C1, bod 3	m2	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
77	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,03	0,00	0,00	RTS II / 2016
78	69366202	Geotextilie 300 g/m2	m2	16,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
762 Konstrukce tesařské						0,00	
79	762341220RT5	M+D Bednění stříšek ozn.T1	m2	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		provedení dle popisu v PD vč.impregnace					
80	762341220RT6	M+D Bednění stříšek ozn.T2	m2	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		provedení dle popisu v PD vč.povrch.úpravy					
81	998762101R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	0,31	0,00	0,00	RTS II / 2016
764 Konstrukce klempířské						0,00	
82	764323800RT3	Demontáž fasádních klempířských prvků -dle pozn.1	m	31,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		železný šrot ponechán na staveništi pro potřeby investora					
83	764918231R00	Z+M oplech.okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 220 mm ozn.K05	m	18,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
84	764918242RT3	Z+M oplech.řims z poz.lak.pl.vč.kotvení, rš 360 mm ozn.K06	m	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
85	764918331RT1	Z+M kout.a roh.lišta.z popl.plechu.živič.fól.kryt.rš 160mm ozn.K07	m	18,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
86	764928103RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 185 ozn.K10	m	31,38	0,00	0,00	RTS II / 2016
87	764928105RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 ozn.K11	m	5,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
88	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,22	0,00	0,00	RTS II / 2016
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						0,00	
89	767321829RT1	Demontáž stříšek z makrolonu dle pozn.4	m	18,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		železný šrot ponechán na staveništi pro potřeby investora, makrolon odvezen na skládku - v ceně					
90	767592110RT1	M+D Nosná kce stříšky z ocel.profilů ozn.Z8	kg	340,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		provedení dle popisu v PD, vč.povrch.úpravy					
91	767616219RT1	M+D Al okno 900/1410mm -dle popisu v PD ozn.F19	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
92	767616220RT1	M+D Al výkladec 1800/1410mm -dle popisu v PD ozn.F20	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
93	767616222RT1	M+D Al výkladec 1200/2310mm -dle popisu v PD ozn.F22	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
94	767616223RT1	M+D Al výkladec 1500/1410mm -dle popisu v PD ozn.F23	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
95	767616224RT1	M+D Al okno 900/900mm -dle popisu v PD ozn.F24	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
96	767616243RT1	M+D Al okno 900/2200mm -dle popisu v PD ozn.F43	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
97	767616244RT1	M+D Al sestava oken 3600/2200mm -dle popisu v PD ozn.F44	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
98	767616246RT1	M+D Al okno 900/1850mm -dle popisu v PD ozn.F46	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
99	767616247RT1	M+D Al okno 1500/1850mm -dle popisu v PD ozn.F47	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
100	767616248RT1	M+D Al okno 690/1850mm -dle popisu v PD ozn.F48	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
101	767616250RT1	M+D Al výkladec 1200/2310mm -dle popisu v PD ozn.F50	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
102	767616251RT1	M+D Al výkladec 1500/1410mm -dle popisu v PD ozn.F51	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
103	767646518RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/2100mm -dle popisu v PD ozn.F18	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
104	767646521RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/3510mm -dle popisu v PD ozn.F21	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
105	767646542RT1	M+D Al vchod.dveře 1300/2200mm -dle popisu v PD ozn.F42	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
106	767646545RT1	M+D Al vchod.dveře 1800/2600mm -dle popisu v PD ozn.F45	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
107	767646549RT1	M+D Al vchod.dveře 1100/2200mm -dle popisu v PD ozn.F49	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
108	767662110RT1	M+D Mříže na vchodové dveře 1000/1950mm ozn.Z9	m2	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		provedení dle popisu v PD vč.žár.pozink.a chem.kotev					
109	767662812RT1	Demontáž mříží pevných k dalš.použ.-pro repasi	m2	4,62	0,00	0,00	RTS II / 2016
110	767811130RT1	M+D Větrací mřížka 200/200mm ocel.pozink.ozn.Z10	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
111	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,77	0,00	0,00	RTS II / 2016
						0,00	

Poznámka:

Výkaz výměr (SO 05 - J2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ)

Název stavby:	Sniženi energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště				Objednatel:		
Druh stavby:					Projektant:		
Lokalita:					Zhotovitel:		
Zpracoval:					Zpracováno dne:		
C	Objekt	Kód	Zkráceny popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO 05	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu -pozn.6	m2		97,02	RTS II / 2016
					6,9*1,33+3,3*1,73+3,55*1,73* (43,5+2,18*4+1,63*4+4,95)*0,	50,62	
						46,40	
2	SO 05	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.těžené tl.10 cm	m2		97,02	RTS II / 2016
3	SO 05	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.drcené tl.15 cm	m2		97,02	RTS II / 2016
4	SO 05	120901102R00	Bourání konstrukcí cihelných na MVC v odkopávkách	m3		5,88	RTS II / 2016
					(6,9+3,3+3,55*2+1,5*2+4,2+3 (43,5+2,18*4+1,63*4+4,95)*0,	1,57	
						4,31	
5	SO 05	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro KZS	m3		40,98	RTS II / 2016
					(6,9+3,3+3,55*2+1,5*2+4,2+3 (43,5+2,18*4+1,63*4+4,95)*0,	10,92	
						30,06	
6	SO 05	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro základy	m3		19,39	RTS II / 2016
7	SO 05	132201119R00	Příplatek za lepiřovst - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3		60,38	RTS II / 2016
8	SO 05	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3		22,95	RTS II / 2016
9	SO 05	162702199RT1	Poplatek za skládku zeminy	t		40,16	RTS II / 2016
10	SO 05	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3		37,09	RTS II / 2016
11	SO 05	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		22,95	RTS II / 2016
12	SO 05	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3		37,09	RTS II / 2016
					19,39485-8,115-7,819	3,46	
					40,98276-(71,50356*0,075)-(1	33,63	
13	SO 05	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm	m2		26,06	RTS II / 2016
14	SO 05	274314116R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC3 XA1	m3		8,12	RTS II / 2016
15	SO 05	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10505 (R)	t		0,27	RTS II / 2016
16	SO 05	310271530R00	Zazdivka otvorů do 1 m2, keram.bloky, tl.30cm	m3		4,86	RTS II / 2016
17	SO 05	311237445R00	Zdivo z keram.dutin.bloků,na MVC, tl. 30 cm	m2		85,17	RTS II / 2016
					(1,38+0,8+0,3)*3,08+(6,9+11,1 -(1,3*2,2*2+3,6*2,2*2+1,8*2,6	114,19	
						-29,02	
18	SO 05	317167210R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/100 cm	kus		8,00	RTS II / 2016
19	SO 05	317167211R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus		24,00	RTS II / 2016
20	SO 05	317167212R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus		4,00	RTS II / 2016
21	SO 05	317167213R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus		4,00	RTS II / 2016
22	SO 05	317167214R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/200 cm	kus		2,00	RTS II / 2016
23	SO 05	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t		0,23	RTS II / 2016
24	SO 05	319167299RT1	Probetonování ocel.válc.nosníků	m3		0,18	RTS II / 2016
25	SO 05	342668111R00	Těsnění styku zdíva se stáv. konstrukcí PU pěnou	m		34,74	RTS II / 2016
26	SO 05	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm	m2		55,19	RTS II / 2016
27	SO 05	564831111R00	Podklad ze šterkodrti fr.16-32 po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2		55,19	RTS II / 2016
28	SO 05	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skladba D1, bod 5	m2		55,19	RTS II / 2016
29	SO 05	69366198	Geotextilie	m2		66,23	RTS II / 2016
					55,188	55,19	
					:ztrátne 20%; 11,0376	11,04	
30	SO 05	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba D1, bod 1,2	m2		55,19	RTS II / 2016
					(7,2*0,54)+(2,08+3,3+1,58+1,1 (6,9+0,94+3,5+1,66*2+3,5+0,1	28,93	
						26,26	
31	SO 05	620991005R00	Začistřovací okenní lišta	m		157,66	RTS II / 2016
32	SO 05	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2		80,17	RTS II / 2016
					2,52+1,269*3+2,538*3+4,212' 2,772+2,115	75,28	
						4,89	
33	SO 05	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemným cement.tmelem	m2		343,46	RTS II / 2016
34	SO 05	622311010R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m		112,49	RTS II / 2016
35	SO 05	622311519RV2	KZS ETICS, sokl, XPS tl.50 mm - skladba A8, body 2-7	m2		91,12	RTS II / 2016
					(6,9+2,08+3,3+1,63*2+3,78+3 (0,3+0,45+6,9+0,94+3,62+2,2	46,89	
						44,23	
36	SO 05	622311630RX8	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A5, body 2-7	m2		104,89	RTS II / 2016
					(6,9+0,94+1,73*2+0,45+11,0+ -(1,3*2,2+3,6*2,2*2+1,8*2,6+1	134,17	
						-29,28	
37	SO 05	622311630RX9	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A6, body 2-7	m2		239,08	RTS II / 2016
					(0,4+3,62+0,4+0,2+1,4+0,2+0 -[0,9*0,9*2+0,9*2,2+0,9*1,85* (7,2+2,08+3,3+1,63*2+3,78+3 -(1,2*3,51*3+4,2*1,41+0,9*0,9 -(1,2*1,8+0,69*1,85) (1,0*3,56)*2+(0,75*3,56) 157,66 31,4+5,8 145,2+114,54+103,24 182,61 31,4+5,8 13,26 3,56*29 157,66+24,95 239,0831+13,26 2,52+1,269*3+2,538*3+4,212' 2,772+2,115	92,28	
						-10,17	
						215,34	
						-54,93	
						-3,44	
38	SO 05	622311730RT5	KZS ETICS, fasáda, min.vlna tl.60mm - skladba A5', body 2-7	m2		9,79	RTS II / 2016
39	SO 05	622393111R00	Ostění, nadpraží z fenol. pěny tl.20 mm	m		157,66	RTS II / 2016
40	SO 05	622393114R00	Parapet klín z fenol. pěny tl.20-30 mm	m		37,20	RTS II / 2016
41	SO 05	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m		362,98	RTS II / 2016
42	SO 05	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m		182,61	RTS II / 2016
43	SO 05	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m		37,20	RTS II / 2016
44	SO 05	622472122RT7	Omítka stěn vnější sokl.mozaik.slož.II.ručně -skladba A7, body 2-4+1-část	m2		13,26	RTS II / 2016
45	SO 05	622473186R00	Příplatek za rohovník vnější.omítek ze suché směsi	m		103,24	RTS II / 2016
46	SO 05	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU)	m		182,61	RTS II / 2016
47	SO 05	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2		252,34	RTS II / 2016
48	SO 05	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2		252,34	RTS II / 2016
49	SO 05	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2		252,34	RTS II / 2016
50	SO 05	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2		208,36	RTS II / 2016
51	SO 05	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2		80,17	RTS II / 2016
					2,52+1,269*3+2,538*3+4,212' 2,772+2,115	75,28	
						4,89	
52	SO 05	953171051RT1	Lapače střešních splavenin -ozn.Os1 -úprava	kus		7,00	RTS II / 2016
53	SO 05	959950104RA1	Stavební přípomoc pro profese	hod		20,00	RTS II / 2016
54	SO 05	959950110RA1	Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus		10,00	RTS II / 2016
55	SO 05	959950110RA2	Přesazení stáv.prvků na fasádě	Kč		3 000,00	RTS II / 2016
56	SO 05	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm dle pozn.2	m2	1,15*3,56*4-0,55*1,5*3+1,5*3,	24,58	RTS II / 2016
57	SO 05	962086121R00	Bourání zdíva z plynosilikátu tl.30 cm	m2	(6,95+1,2+2,7+11,95+1,2+2,7	64,06	RTS II / 2016
58	SO 05	968072356R01	Vybourání křidel a rámu oken i dveří -pozn.1	m2		105,76	RTS II / 2016
					2,7*0,9+1,2*2,1+1,2*1,8+1,5*(1,2*2,1+1,2*1,8+0,6*3,21 1,2*1,2+1,5*2,4*4+1,2*2,7*3+1 0,9*0,9+1,2*2,1+1,2*2,7+0,6*3; 91,12 252,34 97,02 89,34 268,01 89,34 357,35 89,34 35,46 53,36	25,62	
						6,61	
						65,04	
						8,50	
59	SO 05	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. vislé nad 1 m2	m2		91,12	RTS II / 2016
60	SO 05	978023231RT1	Oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 25% -pozn.7	m2		252,34	RTS II / 2016
61	SO 05	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2		97,02	RTS II / 2016
62	SO 05	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,4578+53,3597+0,5194	89,34	RTS II / 2016
63	SO 05	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,3369*3	268,01	RTS II / 2016
64	SO 05	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		89,34	RTS II / 2016
65	SO 05	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	89,3369*4	357,35	RTS II / 2016
66	SO 05	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t		89,34	RTS II / 2016
67	SO 05	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, omítek	t	6,4321+19,3608+3,5328+6,13	35,46	RTS II / 2016
68	SO 05	979990115R00	Poplatek za skládku suti - podkladní vrstvy - šterkodrti	t	21,3439+32,0158	53,36	RTS II / 2016

69	SO 05	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t		0,52	RTS II / 2016
70	SO 05	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	40,5452+23,0945+28,2816+4,	105,73	RTS II / 2016
71	SO 05	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. náter ALP za studena -pod nové zdivo	m2	(1,38+6,9+11,0+2,25+1,73*7+	17,37	RTS II / 2016
72	SO 05	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	17,37	17,37	RTS II / 2016
73	SO 05	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,10	RTS II / 2016
74	SO 05	712372121RS3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo skladba C1, bod4	m2		14,00	RTS II / 2016
75	SO 05	712372129RS3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo skladba C1, bod 4	m2		14,00	RTS II / 2016
76	SO 05	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie skladba C1, bod 3	m2		14,00	RTS II / 2016
77	SO 05	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t		0,03	RTS II / 2016
78	SO 05	69366202	Geotextilie 300 g/m2	m2		16,80	RTS II / 2016
					14	14,00	
					:ztratné 20%; 2,8	2,80	
79	SO 05	762341220RT5	M+D Bednění stříšek ozn.T1	m2		14,00	RTS II / 2016
80	SO 05	762341220RT6	M+D Bednění stříšek ozn.T2	m2		14,00	RTS II / 2016
81	SO 05	998762101R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t		0,31	RTS II / 2016
82	SO 05	764323800RT3	Demontáž fasádních klempířských prvků -dle pozn.1	m	1,7+2,3+1,8+3,6*7	31,00	RTS II / 2016
83	SO 05	764918231R00	Z+M oplech.okapů z popl.pl. živič. fóli.krytina, rš 220 mm ozn.K05	m	2,0*9	18,00	RTS II / 2016
84	SO 05	764918242RT3	Z+M oplech.fims z poz.lak.pl.vč.kotvení, rš 360 mm ozn.K06	m	2,0*5	10,00	RTS II / 2016
85	SO 05	764918331RT1	Z+M kout.a roh.lišta.z popl.plechu.živič.fól.kryt.rš 160mm ozn.K07	m	2,0*9	18,00	RTS II / 2016
86	SO 05	764928103RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 185 ozn.K10	m	2,7+5,4+2,4+4,5+1,8+1,8+7,2	31,38	RTS II / 2016
87	SO 05	764928105RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 ozn.K11	m	1,7+2,3+1,8	5,80	RTS II / 2016
88	SO 05	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t		0,22	RTS II / 2016
89	SO 05	767321829RT1	Demontáž stříšek z makrolonu dle pozn.4	m	6,9+11,1	18,00	RTS II / 2016
90	SO 05	767592110RT1	M+D Nosná kce stříšky z ocel.profilů ozn.Z8	kg		340,00	RTS II / 2016
91	SO 05	767616219RT1	M+D Al okno 900/1410mm -dle popisu v PD ozn.F19	kus		3,00	RTS II / 2016
92	SO 05	767616220RT1	M+D Al výkladec 1800/1410mm -dle popisu v PD ozn.F20	kus		3,00	RTS II / 2016
93	SO 05	767616222RT1	M+D Al výkladec 1200/2310mm -dle popisu v PD ozn.F22	kus		1,00	RTS II / 2016
94	SO 05	767616223RT1	M+D Al výkladec 1500/1410mm -dle popisu v PD ozn.F23	kus		2,00	RTS II / 2016
95	SO 05	767616224RT1	M+D Al okno 900/900mm -dle popisu v PD ozn.F24	kus		2,00	RTS II / 2016
96	SO 05	767616243RT1	M+D Al okno 900/2200mm -dle popisu v PD ozn.F43	kus		1,00	RTS II / 2016
97	SO 05	767616244RT1	M+D Al sestava oken 3600/2200mm -dle popisu v PD ozn.F44	kus		2,00	RTS II / 2016
98	SO 05	767616246RT1	M+D Al okno 900/1850mm -dle popisu v PD ozn.F46	kus		3,00	RTS II / 2016
99	SO 05	767616247RT1	M+D Al okno 1500/1850mm -dle popisu v PD ozn.F47	kus		1,00	RTS II / 2016
100	SO 05	767616248RT1	M+D Al okno 690/1850mm -dle popisu v PD ozn.F48	kus		2,00	RTS II / 2016
101	SO 05	767616250RT1	M+D Al výkladec 1200/2310mm -dle popisu v PD ozn.F50	kus		1,00	RTS II / 2016
102	SO 05	767616251RT1	M+D Al výkladec 1500/1410mm -dle popisu v PD ozn.F51	kus		1,00	RTS II / 2016
103	SO 05	767646518RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/2100mm -dle popisu v PD ozn.F18	kus		1,00	RTS II / 2016
104	SO 05	767646521RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/3510mm -dle popisu v PD ozn.F21	kus		3,00	RTS II / 2016
105	SO 05	767646542RT1	M+D Al vchod.dveře 1300/2200mm -dle popisu v PD ozn.F42	kus		1,00	RTS II / 2016
106	SO 05	767646545RT1	M+D Al vchod.dveře 1800/2600mm -dle popisu v PD ozn.F45	kus		1,00	RTS II / 2016
107	SO 05	767646549RT1	M+D Al vchod.dveře 1100/2200mm -dle popisu v PD ozn.F49	kus		1,00	RTS II / 2016
108	SO 05	767662110RT1	M+D Mříže na vchodové dveře 1000/1950mm ozn.Z9	m2		1,00	RTS II / 2016
109	SO 05	767662812RT1	Demontáž mříží pevných k dalš.použ.-pro repasi	m2	1,1*2,1*2	4,62	RTS II / 2016
110	SO 05	767811130RT1	M+D Větrací mřížka 200/200mm ocel.pozink.ozn.Z10	kus		1,00	RTS II / 2016
111	SO 05	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		3,77	RTS II / 2016

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 06 - J2 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
		J2 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ				0,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
2	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omíтке MC stěn š do 70 mm	m	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00	
3	740991200	Číslová prohlídka elektrického rozvodu a zařazení hromosvodu do 0,5 milionu Kč	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	742	Elektromontáže - rozvodný systém				0,00	
4	74281111R	Koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	hod	20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
5	74280004R	Posun rozvodné skříně	set	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	74281111R	Koordinace s investorem	hod	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	743	Elektromontáže - hrubá montáž				0,00	
7	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	743112418	Krabice IP65	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
10	345715812R	krabice IP65	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				0,00	
11	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
12	341110300R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	341114181R	kabel komunikační SYKFY 15x2x0,5 mm2	m	20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				0,00	
14	746211110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
15	21060104R	lustrová svorkovnice do 1,5mm2	ks	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
16	21060624R	SVORKA 5x2,5	ks	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
17	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				0,00	
18	74812001D	Demontáž zvukového tabla	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
19	74812110R	Montáž a kontrola zvukového tabla	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
20	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				0,00	
21	748121142D	Demontáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
22	748121142	Montáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
23	748000411R	Kontrola / repase svítidla	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00	
24	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotvení a upevňovací materiál, svorky, závěsy, veškeré příslušenství, páska Fežn 30x4	set	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
25	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby -není součástí VRN	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
26	071103000	práce ve výšce nad 3m	hod	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
28	092100200D	Likvidace odpadů	kpl	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	092105110D	Demontáž a opětná montáž čidel	kpl	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
30	092100008	Stavební přípomoc ve materiálu	hod	24,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
						0,00	

Poznámka:

Výkaz výměr (SO 06 - J2 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ)

Název stavby:		Snižení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště			Objednatel:	
Druh stavby:					Projektant:	
Lokalita:					Zhotovitel:	
Zpracoval:					Zpracováno dne:	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství Cenová soustava
1	SO 06	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus		12,00 RTS II / 2016
2	SO 06	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MC stěn š do 70 mm	m		4,00 RTS II / 2016
3	SO 06	740991200	Čelková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 0,5 milionu Kč	kus		1,00 RTS II / 2016
4	SO 06	74281111R	Koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	hod		20,00 RTS II / 2016
5	SO 06	74280004R	Posun rozvodné skříně	set		2,00 RTS II / 2016
6	SO 06	74281111R	Koordinace s investorem	hod		6,00 RTS II / 2016
7	SO 06	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m		10,00 RTS II / 2016
8	SO 06	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m		10,00 RTS II / 2016
9	SO 06	743112419	Krabice IP65	ks		8,00 RTS II / 2016
10	SO 06	345715812R	krabice IP65	ks		8,00 RTS II / 2016
11	SO 06	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m		40,00 RTS II / 2016
12	SO 06	341110300R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m		20,00 RTS II / 2016
13	SO 06	341114181R	kabel komunikační SYKFY 15x2x0,5 mm2	m		20,00 RTS II / 2016
14	SO 06	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus		16,00 RTS II / 2016
15	SO 06	21060104R	lustrová svorkovnice do 1,5mm2	ks		12,00 RTS II / 2016
16	SO 06	21060624R	SVORKA 5x2,5	ks		12,00 RTS II / 2016
17	SO 06	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus		4,00 RTS II / 2016
18	SO 06	74812001D	Demontáž zvonkového tabla	kus		4,00 RTS II / 2016
19	SO 06	74812110R	Montáž a kontrola zvonkového tabla	kus		4,00 RTS II / 2016
20	SO 06	7471621R	Podružný montážní materiál	kus		1,00 RTS II / 2016
21	SO 06	748121142D	Demontáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus		4,00 RTS II / 2016
22	SO 06	748121142	Montáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus		4,00 RTS II / 2016
23	SO 06	748000411R	Kontrola / repase svítidla	kus		4,00 RTS II / 2016
24	SO 06	74891111R	Podružný, spojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, veškeré příslušenství, páska FeZn 30x4	set		1,00 RTS II / 2016
25	SO 06	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby -není součástí VRN	ks		1,00 RTS II / 2016
26	SO 06	071103000	práce ve výšce nad 3m	hod		1,00 RTS II / 2016
27	SO 06	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod		1,00 RTS II / 2016
28	SO 06	092100200D	Likvidace odpadů	kpl		1,00 RTS II / 2016
29	SO 06	092105110D	Demontáž a opětná montáž čidel	kpl		1,00 RTS II / 2016
30	SO 06	092100008	Stavební přípomoc ve. materiálů	hod		24,00 RTS II / 2016

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 08 - J3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
		J3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ				0,00	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	
1	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.těžené tl.10 cm	m2	1,82	0,00	0,00	RTS II / 2016
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.droené tl.15 cm	m2	1,82	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	113109307R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.7 cm	m2	1,82	0,00	0,00	RTS II / 2016
	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	
4	311237445R00	Zdivo z keram.dutin.bloků,na MVC, tl. 30 cm	m2	1,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
5	342668111R00	Těsnění styku zdiva se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	0,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	
6	564751111R00	Podklad z kameniva droceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm skladba D2, bod 4	m2	1,85	0,00	0,00	RTS II / 2016
7	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm skladba D2, bod 3	m2	1,85	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skladba D2, bod 5	m2	1,85	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	69366198	Geotextilie	m2	2,22	0,00	0,00	RTS II / 2016
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba D2, bod 1,2 vyzdobení, ušlechtnutí povrchu zlatkovou glazurou z leskl. glaz.	m2	1,85	0,00	0,00	RTS II / 2016
	62	Úprava povrchů vnější				0,00	
11	620991005R00	Začistovací okenní lišta	m	12,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemným cement.tmelem skladba A6	m2	5,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
14	622311010R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	2,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
15	622311630RX9	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A6, body 2-7 lepicí a vyrov.tmel+izolant PUR tl.60mm a hmoždinky+stěr.k.tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.sítovinou+zákl.nátěr+finální	m2	5,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
16	622393111R00	Ostění, nadpraží z fenol. pěny tl.20 mm	m	5,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
17	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
18	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	5,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
19	622472122RT7	Omítka stěn vnější sokl.mozaič.slož.II.ručně -skladba A9, body 2-4+1-část stěn,úprava zvislých povrchů z bet. konstrukcí,ukotvení základů,tištění soklové demarcecí úniková tl.1,0mm (ukládá se venřad)	m2	1,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
20	622473186R00	Příplatek za rohovník vnější.omítek ze suché směsi	m	7,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
21	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU)	m	5,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
22	622904112R00	včetně dodávky lišty Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 skladba A6	m2	5,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
23	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	5,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
24	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2	5,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
	94	Lešení a stavební výťahy				0,00	
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	
26	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří nově osazené výplně otvorů	m2	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	953171051RT1	Lapače střešních splavenin -ozn.Os1 -úprava posunutí směrem od fasády vč.zkrácení potrubí a úpravy napojení - dle popisu v PD	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
28	959950104RA1	Stavební přípomocce pro profese	hod	2,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
29	959950110RA1	Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus	2,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	96	Bourání konstrukcí				0,00	
30	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	2,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
31	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	1,97	0,00	0,00	RTS II / 2016
32	968072356R01	Vybourání křidel a rámu oken i dveří -pozn.1 vč.likvidace na skládce	m2	6,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
33	978023231RT1	Oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 25% skladba A6	m2	5,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
	S	Přesuny suti				0,00	
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,39	0,00	0,00	RTS II / 2016
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,18	0,00	0,00	RTS II / 2016
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,39	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
38	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,39	0,00	0,00	RTS II / 2016
39	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, omítek	t	0,38	0,00	0,00	RTS II / 2016
40	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,04	0,00	0,00	RTS II / 2016
41	979990115R00	Poplatek za skládku suti - podkladní vrstvy - štěrkodrti	t	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
42	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,57	0,00	0,00	RTS II / 2016
	711	Izolace proti vodě				0,00	
43	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena -pod nové zdivo 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	0,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
44	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod.asf.modif.SBS pásu a přesahů	m2	0,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
45	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	764	Konstrukce klempířské				0,00	
46	764323800RT3	Demontáž fasádních klempířských prvků -dle pozn.1 železný šrot ponechán na staveništi pro potřeby investora	m	2,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
47	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01	0,00	0,00	RTS II / 2016
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	
48	767646502RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/2500mm -dle popisu v PD ozn.F52	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
49	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
						0,00	

Poznámka:

Výkaz výměr (SO 08 - J3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ)

Název stavby:		Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště				Objednatel:	
Druh stavby:						Projektant:	
Lokalita:						Zhotovitel:	
Zpracoval:						Zpracováno dne:	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO 08	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.těžené tl.10 cm	m2		1,82	RTS II / 2016
2	SO 08	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.drcené tl.15 cm	m2		1,82	RTS II / 2016
3	SO 08	113109307R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.7 cm	m2	(1,825*1,08)-(0,5*0,3)	1,82	RTS II / 2016
4	SO 08	311237445R00	Zdivo z keram.dutin.bloků,na MVC, tl. 30 cm	m2	0,5*2,5	1,25	RTS II / 2016
5	SO 08	342668111R00	Těsnění styku zdiva se stáv. konstrukcí PU pěnou	m		0,50	RTS II / 2016
6	SO 08	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2		1,85	RTS II / 2016
7	SO 08	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2		1,85	RTS II / 2016
8	SO 08	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skladba D2, bod 5	m2		1,85	RTS II / 2016
9	SO 08	69366198	Geotextilie	m2		2,22	RTS II / 2016
10	SO 08	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba D2, bod 1,2	m2	1,852	1,85	RTS II / 2016
11	SO 08	620991005R00	Začistřovací okenní lišta	m	:ztratné 20%; 0,3704	0,37	RTS II / 2016
12	SO 08	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m	(1,275*1,08)+(0,5*0,95)	1,85	RTS II / 2016
13	SO 08	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnání povrchu jemným cement.tmelem	m2	(2,5+1,2+2,5)*2	12,40	RTS II / 2016
14	SO 08	622311010R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	1,2*2,5*2	6,00	RTS II / 2016
15	SO 08	622311630RX9	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A6, body 2-7	m2	1,17+1,08	2,25	RTS II / 2016
16	SO 08	622393111R00	Ostění, nadpraží z fenol. pěny tl.20 mm	m	(1,17+1,08)*2,5	5,63	RTS II / 2016
17	SO 08	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	2,5*2	5,00	RTS II / 2016
18	SO 08	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	2,5*2	10,00	RTS II / 2016
19	SO 08	622472122RT7	Omlítka stěn vnější sokl.mozaik.slož.tl.ručně -skladba A9, body 2-4+1-část	m2	(0,5+0,1)*2,5	1,50	RTS II / 2016
20	SO 08	622473186R00	Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi	m	2,5*3	7,50	RTS II / 2016
21	SO 08	622473187RT2	Příplatek za okenní listu (APU)	m		5,00	RTS II / 2016
22	SO 08	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	(1,17+1,08)*2,5	5,63	RTS II / 2016
23	SO 08	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2		5,63	RTS II / 2016
24	SO 08	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2		5,63	RTS II / 2016
25	SO 08	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	(1,17+1,08+1,775+1,2)*1,2	6,27	RTS II / 2016
26	SO 08	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	1,2*2,5*2	6,00	RTS II / 2016
27	SO 08	953171051RT1	Lapače střešních splavenin -ozn.Os1 -úprava	kus		1,00	RTS II / 2016
28	SO 08	959950104RA1	Stavební přípomoc pro profese	hod		2,00	RTS II / 2016
29	SO 08	959950110RA1	Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus		2,00	RTS II / 2016
30	SO 08	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	1,08*2	2,16	RTS II / 2016
31	SO 08	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	(1,825*1,08)	1,97	RTS II / 2016
32	SO 08	968072356R01	Vybourání křidel a rámu oken i dveří -pozn.1	m2	0,9*2,5+1,7*2,5	6,50	RTS II / 2016
33	SO 08	978023231RT1	Oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 25%	m2	(1,17+1,08)*2,5	5,63	RTS II / 2016
34	SO 08	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	0,3487+0,0437+1,0015	1,39	RTS II / 2016
35	SO 08	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,3939*3	4,18	RTS II / 2016
36	SO 08	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		1,39	RTS II / 2016
37	SO 08	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,3939*4	5,58	RTS II / 2016
38	SO 08	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vyloučení hmot	t		1,39	RTS II / 2016
39	SO 08	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, omítek	t	0,3059+0,0788	0,38	RTS II / 2016
40	SO 08	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	0,0043+0,0394	0,04	RTS II / 2016
41	SO 08	979990115R00	Poplatek za skládku sutí - podkladní vrstvy - štěrkodrti	t	0,4006+0,6009	1,00	RTS II / 2016
42	SO 08	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,2656+0,9491+0,1369+0,184	1,57	RTS II / 2016
43	SO 08	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena -pod nové zdivo	m2	0,6*0,4	0,24	RTS II / 2016
44	SO 08	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	0,6*0,4	0,24	RTS II / 2016
45	SO 08	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,00	RTS II / 2016
46	SO 08	764323800RT3	Demontáž fasádních klempířských prvků -dle pozn.1	m	2,5*1	2,50	RTS II / 2016
47	SO 08	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t		0,01	RTS II / 2016
48	SO 08	767646502RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/2500mm -dle popisu v PD ozn.F52	kus		2,00	RTS II / 2016
49	SO 08	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		0,27	RTS II / 2016

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského -	Doba výstavby:
Druh stavby:		Začátek výstavby:
Lokalita:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY						0,00	
0 Vedlejší a ostatní náklady						0,00	
1	005 10-1010.R	Kompletační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.4.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
2	005 10-1020.R	Provoz dalšího subjektu dle SoD čl. II odst.2.5.8.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	005 10-1030.R	Fotodokumentace díla dle SoD čl. II odst.2.5.9.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
4	005 12-1020.R	Zařízení staveniště dle SoD čl. II odst.2.5.2	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
5	005 12-2010.R	Provozní a územní vlivy dle SoD čl. II odst.2.5.7.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	005 12-4010.R	Koordinační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.5.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
7	005 23-1010.R	Revize a zkoušky dle SoD čl. II odst.2.5.3.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	005 24-1020.R	Geodetické práce dle SOD čl. II odst.2.1.3. a 2.1.4.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	005 26-1010.R	Pojištění stavby dle SoD čl. II odst.2.5.6.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
10	005-24-1010.R	Dokumentace skut.provedení stavby dle SoD čl. II odst.2.1.2. a 2.5.1.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
						0,00	

Poznámka:

Výkaz výměr (VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště		Objednatel:
Druh stavby:			Projektant:
Lokalita:			Zhotovitel:
Zpracoval:			Zpracováno dne:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	VRN	005 10-1010.R	Kompletační činnost	kus	1	1,00	RTS II / 2016
2	VRN	005 10-1020.R	Provoz dalšího subjektu	kus	1	1,00	RTS II / 2016
3	VRN	005 10-1030.R	Fotodokumentace díla	kus	1	1,00	RTS II / 2016
4	VRN	005 12-1020.R	Zařízení staveniště	kus	1	1,00	RTS II / 2016
5	VRN	005 12-2010.R	Provozní a územní vlivy	kus	1	1,00	RTS II / 2016
6	VRN	005 12-4010.R	Koordinační činnost	kus	1	1,00	RTS II / 2016
7	VRN	005 23-1010.R	Revize a zkoušky	kus	1	1,00	RTS II / 2016
8	VRN	005 24-1020.R	Geodetické práce	kus	1	1,00	RTS II / 2016
9	VRN	005 26-1010.R	Pojištění stavby	kus	1	1,00	RTS II / 2016
10	VRN	005-24-1010.R	Dokumentace skut.provedení stavby	kus	1	1,00	RTS II / 2016

Poznámka: