Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky
Specifikace prací, materiálu a rozsah díla 
„Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa“ 

1. Popis stávajícího stavu: celkově
Stavba je umístěna na pozemkových parcelách v kat. území Česká Lípa, p. č. 5861/3, 5861/4 budova školy ZŠ 28.října č.p. 2733 a pozemek školy na p. č. 5861/1, 5861/14. Jedná se o mírně svažitý terén.

Budova ZŠ 28. října je členitý objekt vzájemně propojený chodbami, který se sestává ze tří dvoupodlažních budov. V budově č. 1 jsou třídy pro první stupeň, sociální zařízení v každém podlaží, kabinety učitelů, kanceláře vedení školy a hlavní vstup do budovy školy. V budově č. 2 jsou třídy pro druhý stupeň, sociální zařízení v každém podlaží, kabinety a služební byt školníka - zaměstnance školy. V budově č. 3 se nachází tělocvičny po obou stranách budovy se sociálním zázemím, sociální zařízení v každém podlaží, družiny, společenské místnosti, dílny a sklady.

Konstrukce budovy – hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet, dvoupodlažní, soustava MS 71 se zavěšeným keramickým obvodovým pláštěm s tepelnou izolací EPS F fasádním tl.140mm. Meziokenní pilíře vyzděny z pórobetonových tvárnic tl.200mm s tepelnou izolací EPS F fasádním tl.120mm – okna plastová.

Střešní konstrukce – dvouplášťová střecha s vnitřními svody a stávající tepelnou izolací z minerální vlny položená na dolním stropním panelu. Vrchní část dvouplášťové střechy je zateplená pomocí desek EPS 100 S  v tl.160mm a položena hydroizolace z PVC-P pásů.

Objekt je zateplen z dotačního programu. Stavba je dosud v záruční lhůtě.

2. Popis stávajícího stavu: sociální zařízení

Celkový stav sociálních zařízení v ZŠ 28.října pro personál školy, žáky a sociálního zázemí pro tělovýchovnou výuku je v nevyhovující stavu a provozně nebezpečné s možností vzniku úrazu.

Středové stěny s instalační mezerou pro rozvody ZTI jsou plechové na ocelové konstrukci a zkorodované. Jednotlivé díly jsou volné, zprohýbané a před vypadnutím (možnost úrazu). Podlaha nerovná, kluzká, hrbolatá. Jednotlivá zařízení sociálního zázemí jsou zastaralá, různého typu a nesplňují současné platné předpisy a normy pro hygienická zařízení ve školství.
Rozvody ÚT a tělesa ÚT jsou v těchto místnostech odkryta, nezabezpečena proti možnému vzniku úrazu dětí. Odvětrání místností, vzduchotechnika zastaralá a nefunkční. Elektroinstalace původní, nevyhovující. Osvětlení staré a málo svítivé, nesplňující svoji funkci.

Umakartové boxy s polystyrénovou výplní prokoplé a jiným způsobem poničené, poškrábané. Lemování stěn, hran a výplní otvorů hliníkovou lištou, která je různě zprohýbaná, odtržena a přerušena.

Úklidová komora s elektrickým bojlerem a rozvodem teplé vody do umýváren WC dívky a chlapci.

Šatny, umývárny a sprchy u tělocvičen nedostačující vybavení a velmi vážný stav umýváren se sprchou. Podlaha kluzká a extrémně nerovná, velký spády k podlahovým vpustím. Umývárna, plechová koryta s odpady napojenými do podlahové vpusti a navíc tu jsou napojeny sprchy s propojovacími hadicemi. Místnost se sprchami nefunkční, není v provozu, je potřeba ji upravit celkovou rekonstrukcí.

3. Předmět díla

Předmětem zakázky jsou stavební práce zahrnující vybourání stávající dispozice WC – příčky, instalační stěny, podlahy, obklady, dlažby a oškrábání nesoudržných omítek a malby na konstrukčním systému objektu.  Součástí spočívajících stavebních úprav sociálního zázemí bude kompletní výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace od napojení na ležaté rozvody, dílčí úpravy rozvodů vytápění a vzduchotechniky, silnoproudých a slaboproudých rozvodů.

UPOZORNĚNÍ:

V rámci výměny instalací bude v maximální míře využito stávajících prostupů do střešního a obvodového zatepleného pláště, tak aby došlo k minimalizaci zásahů do těchto konstrukcí.

Součástí zakázky v objektu ZŠ je i dispoziční řešení systému bezbariérových záchodových kabin.
3.1. Konstrukčně a stavebně technické řešení
3.1.1. Bourací a přípravné práce

· vypracování technologického postupu bouracích a zajišťovacích prací s ohledem na bezpečnost práce;
· před započetím bouracích prací musí být vymezený prostor ohraničen protiprašným a protihlukovým opatřením dle části dokumentace D.1 – SO01, TZ D.1.1.-01, čl. d) odst. d.10);
· vymezený prostor zajistit proti vstupu nepovolaným osobám;
· odpojit a zajistit všechny inženýrské sítě;
· pro bourací práce a snížení prašnosti, elektrická energie a zdroj vody, zřídit samostatné vedení a zabezpečit jej proti poškození;
· průrazy skrz stropní konstrukci, neporušit výztuž betonových dutinových panelů a budou pod dohledem statika zhotovitele;
· pozice a velikost prostupu skrz nosnou konstrukci předem odsouhlaseny se statikem.
3.1.2. Zemní práce
· vytýčení všech existujících zmapovaných inženýrských sítí před zahájením výkopových prací a postupovat obezřetně s ohledem na možný výskyt nezmapovaných areálových sítí;
· v případě, že by výkop měl zasáhnout pod úroveň základové spáry, přizvat statika  pro potvrzení dalšího postupu prací;
· hutnění bude prováděno pod dohledem statika, aby nedošlo k poškození stávajících nosných konstrukcí vibracemi.

3.1.3. Izolace proti vodě a radonu

· po vybourání stávajících podlah, nové podkladní betony s přísadou tekuté krystalické izolace a napojení modifikovanými pásy (ev. záměna za bitumenovou stěrku s výztužnou síťkou) na stávající asfaltové pásy v okolní podlaze.
3.1.4. Příčky a vyzdívky

· zděné z plynosilikátových tvárnic na tenkovrstvou lepící maltu, kotvené pomocí úhelníků ke zdivu a stropu;
· musí být pružně odděleny od stropní konstrukce – návrh vypěnění poslední spáry montážní pěnou;
· překlady nad otvory řešeny pomocí systémových překladových prvků.
3.1.5. Výplně otvorů
· vnitřní dveře dřevěné, plné, povrch z vysokotlakého laminátu, barva šedá;
· ocelové zárubně s polodrážkou, vrchní nátěr – barva šedá;
· kování – broušený nerez;
· zámky dveří vložkové s úpravou pro generální klíč;

· dveře do chodby musí splnit požadavky na požární odolnost EI 30 DP3 c.
3.1.6. Podlahy
· skladba podlah dle PD;
· nášlapné vrstvy navrženy z keramické dlažby formátu 300x300mm, protiskluznost R10, povrch matný do flexibilního lepidla se spodní hydroizolační stěrkou;
· nášlapné vrstvy sociálního zařízení WC dívky a chlapci – odstín šedý;
· nášlapné vrstvy sociálního zařízení WC imobilní/personál a výlevky – odstín béžový.

3.1.7. Povrchové úpravy
· stávající povrchy stěn a stropů – oškrábány a nově přeštukováno;

· nové povrchy – stěrková omítka s perlinkou a omítka hladká štuková;
· keramické obklady navrženy do výšky 2,2 m od čisté podlahy, formát 200x400mm, povrch matný;
· keramický obklad sociálního zařízení WC dívky – růžová kombinace s bílou;

· keramický obklad sociálního zařízení WC chlapci – modrá kombinace s bílou;

· keramický obklad sociálního zařízení WC imobilní/personál a výlevky – béžová kombinace s bílou;
· výmalba – bílý nátěr otěruvzdornou malbou s vysokou bělostí a prodyšností.
3.1.8. Podhledy

· minerální kazetový podhled 600x600mm, tl. desky 15mm na systémovém roštu;

· kazety omyvatelné se zvýšenou odolností povrchu proti vlhkosti;

· nad podhledem, povrch uzavřený protiprašným nátěrem.
3.1.9. Sanitární příčky vč. Příslušenství
· z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm, povrchově impregnované, barva šedá;
· povrchová vrstva desky, odolná krátkodobému působení vody, zvýšené teplotě a běžně používaným úklidovým chemikáliím;
· povrch musí být snadno omyvatelný a bez zápachu;

· na dveřích budou provedeny WC zámky;
· kování – nerezový program.
3.1.10. Ostatní
· vybavení a doplňky pro sociální zařízení – barva šedá;

· spínače, vypínače, zásuvky – vzhled a povrchová úprava v barvě šedé;
· prostupy nosnými konstrukcemi budou požárně utěsněny, použity certifikované požární ucpávky;
· výdechy VZT a kanalizace nad střechu budou zachovány ve stejných místech. 
Do střešního pláště nezasahovat;
3.2. Další činnosti související s realizací stavebních prací: 

3.2.1. zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení inženýrských sítí během výstavby;

3.2.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;

3.2.3. zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla;

3.2.4. zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
3.2.5. zajištění přípojek vody a elektro pro zařízení staveniště; 

3.2.6. zajištění bezpečnosti při realizaci díla ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti práce i ochraně životního prostředí a zeleně;

3.2.7. zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí;

3.2.8. zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. nebezpečných v souladu s příslušnými právními předpisy;

3.2.9. provedení všech zkoušek a revizí potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;

3.2.10. předání všech dokladů k dokončené stavbě objednateli zejména prohlášení 
o shodě, atesty a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související se zhotovením díla;

3.2.11. zařízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě

3.2.12. provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do 5 dnů ode dne předání díla objednateli;

3.2.13. zajištění bezplatných servisních prohlídek po dobu celé záruční doby obsahující vizuální a technickou kontrolu dodaných prvků, které zhotovitel provede na výzvu zástupce 
3.2.14. zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh zhotovení díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím
4. Požadavky na úpravy
Dodržení současných platných předpisů a norem pro hygienická zařízení ve školství a bezbariérových úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).
