



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: 6008/2019

Č. j.: MUCL/53949/2019

Počet stran: 1

Počet příloh/počet stran příloh: 0/

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Datum: 22. května 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č. p. 2904 – realizace stavby**“ zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), vedenou ve Věstníku pod ev. č. Z2019-011045 a uveřejněnou na profilu zadavatele pod IVZ P19V00000040, zadavatel odpovídá na dotaz dodavatele doručený po lhůtě dle § 98 odst. 3 zákona následovně:

Dotaz č. 1

Dle našeho názoru chybí v rozpočtech na zateplení obvodového pláště položky lešení (tj. montáž, pronájem a demontáž) a s tím spojené ochranné sítě (tj. montáž, pronájem a demontáž). Prosíme tedy o doplnění a prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Odpověď č. 1

Ve výkazu výměr jsou položky vztahující se k využití lešení uvedeny v objektu SO 01 v záložce s názvem „VRN – VRN, ostatní společné náklady“ v položkách č. 5 - 10. K položkám lešení se zadavatel vyjadřoval již v odpovědi na dotaz č. 2 doplnění zadávací dokumentace č. 4 ze dne 10.5.2019.

Toto doplnění zadávací dokumentace č. 5 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Martina Hofmanová
referent veřejných zakázek