

Příloha č. 2 - Rozpis nabídkové ceny

**Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904  
výkon TDI a koordinátora BOZP**

činnost	cana za jednotku	počet	jednotka	Projekt 5.1a			Projekt 5.1b		
				cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Výkon funkce TDI	5200	68	týdnů	289 952,00 Kč	60 889,92 Kč	350 841,92 Kč	63 648,00 Kč	13 366,08 Kč	77 014,08 Kč
Zpracování závěrečné zprávy TDI	7000	1	komplet	5 740,00 Kč	1 205,40 Kč	6 945,40 Kč	1 260,00 Kč	264,60 Kč	1 524,60 Kč
Součinnost při kolaudačním řízení	11000	1	komplet	9 020,00 Kč	1 894,20 Kč	10 914,20 Kč	1 980,00 Kč	415,80 Kč	2 395,80 Kč
Výkon funkce koordinátora BOZP	4800	68	týdnů	267 648,00 Kč	56 206,08 Kč	323 854,08 Kč	58 752,00 Kč	12 337,92 Kč	71 089,92 Kč
Zpracování plánu BOZP	11000	1	komplet	9 020,00 Kč	1 894,20 Kč	10 914,20 Kč	1 980,00 Kč	415,80 Kč	2 395,80 Kč
Zpracování oznámení o zahájení stavby včetně jeho doručení oblastnímu	4000	1	komplet	3 280,00 Kč	688,80 Kč	3 968,80 Kč	720,00 Kč	151,20 Kč	871,20 Kč
Zpracování závěrečné zprávy a návrhu zajištění BOZP užívání stavby	7000	1	komplet	5 740,00 Kč	1 205,40 Kč	6 945,40 Kč	1 260,00 Kč	264,60 Kč	1 524,60 Kč
celkem				590 400,00 Kč	123 984,00 Kč	714 384,00 Kč	129 600,00 Kč	27 216,00 Kč	156 816,00 Kč
<b>Celkem za stavbu</b>							<b>720 000,00 Kč</b>	<b>151 200,00 Kč</b>	<b>871 200,00 Kč</b>

V Ústí nad Labem dne 12.08.2019

Bc. Jan Jaša v.r.