Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky
Specifikace prací, materiálu a rozsah díla 
„Revitalizace parkové plochy v ulici 5. Května, Česká Lípa“ 

1. Popis stávajícího stavu

Řešený prostor parčíku se nachází v centru města Česká Lípa. V blízkosti plochy se nachází sportovní areál TJ Lokomotiva, vlakové i autobusové nádraží a ulicí 5. května prochází cyklotrasa Mařenice - Provodín.
Jedná se o plochu zeleně v okrajové části města Česká Lípa zvané Kopeček, která je vymezena ulicemi Škrétova z jižní strany, 5. května ze západní strany, Vrchlického ze severní strany a soukromým pozemkem z východní strany, na pozemcích parcelní čísla 4279, 4331/1, 4332, 4333, 4631 a 4842 v katastrálním území Česká Lípa a vlastníkem pozemků je Město Česká Lípa. 
Pozemek je v současné době zatravněn, mírně svažitý, s vzrostlou zelení a vyšlapanými pěšinami vedoucí napříč plochy do písmene X a podél východní hranice parku. Uprostřed parku se nachází v místě střetu vyšlapaných pěšin dožívající dřevěná lavička pro pasivní odpočinek a odpadkový koš. Plocha je zanedbanou zbytkovou zelení udržovanou pouze sečením trávníku.
Západní stranu lemuje rekonstruovaný chodník ze zámkové dlažby. V severní části se nachází rozpadající se chodník z žulové kostky, v jižní části na park přímo navazuje komunikace a chodníkem podél protilehlého okraje.
V této části se nachází vytvořené a nežádoucí, částečně živicí zpevněné parkoviště, sloužící především pneuservisu v ulici Škrétova. Parkující automobily vážně poškozují kořenový systém vzrostlých dřevin v parku.
2. Předmět díla

Předmětem zakázky jsou stavební práce zahrnující zřízení parkových cest, odpočívadel, kontejnerového stání a provedení veřejného osvětlení pro pěší komunikaci v parku, ochrana stávajících dřevin po dobu výstavby a doplnění funkčních prvků mobiliáře.
V místě původní zeleně zatravněné plochy vznikne nový městský park. Cílem je vytvoření příjemného prostoru, skýtající možnost potkávání se a odpočinku pro obyvatele okolních domů. Těžištěm parku bude střed plochy, ve středu obou tras bude vytvořena odpočinková plocha kruhového tvaru s mlatovým povrchem a osazením parkových laviček a výhledově vybavené o herní a aktivní prvky nejen pro děti, ale i pro všechny věkové kategorie uživatelů.
Hlavní pěší trasy budou vytvořeny ze skladebné betonové dlažby s rozšířením trojúhelníkového tvaru pro umístění lavičky pro odpočinek s řešením přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Podél pěších tras bude veden nový zemní kabel veřejného osvětlení k jednotlivým sloupům veřejného osvětlení nového chodníku.
Součástí zakázky je i dispoziční řešení systému bezbariérového užívání stavby respektované vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.
2.1.      Konstrukčně a stavebně technické řešení
2.1.1. Zemní práce a terénní úpravy
· před zahájením zemních prací je nutné zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí a rozvodů příslušnými správci;
· zemní pláň trasy bude upravena a zhutněna, aby byl dosažen požadovaný modul přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa pro chodníky a zpevněnou plochu pro odpočinek, modul přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa pro komunikaci v místě doplnění a zpevněnou plochu pro kontejnery;
· kontrola hutnění pláně podle příslušných ustanovení ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133;
· vymezený prostor zajistit proti vstupu nepovolaným osobám;
· odpojit a zajistit všechny inženýrské sítě;
· provedení zemních prací musí odpovídat ČSN 73 3050;
2.1.2. Ochrana dřevin po dobu výstavby
· vzrostlá zeleň v blízkosti stavby bude chráněna před mechanickým poškozením;
· hloubkové výkopy neprovádět v kořenovém prostoru, výjimečně provést ruční výkopy nejblíže 2,5m od paty kmene stromu.
2.1.3. Konstrukce chodníků
· šířkové uspořádání chodníku je navrženo na 1,60m v celé délce tras;

· příčné klopení je ve spádu 1,5% směrem k zapuštěné obrubě

· v místě napojení na stávající chodník upraveno dle PD;

· povrch tras chodníku je z betonové zámkové dlažby obdélníkového tvaru tl.80mm, odstín přírodní;
· ukončení chodníku před vstupem do vozovky pomocí reliéfní dlažby obdélníkového tvaru tl.80mm, odstín červený;

· oddělení chodníku od místní komunikace silniční betonovou obrubou 150/250/1000;

· chodník lemován sadovou betonovou obrubou 50/250/500(1000);

· z jedné strany chodníku obruba zapuštěna a z druhé strany obruba umístěna 60mm nad nivelitou chodníku;
· konstrukční vrstvy chodníku v provedení dle PD číslo výkresu D. – 1.4 celkem        v tl.370mm - štěrkodrť (32/63) tl.150mm, směs stmelená cementem C8/10 tl.100mm, ložná vrstva (drť 2/5) tl.40mm a betonová zámková dlažba tl.80mm.
2.1.4. Odpočinková plocha
· kruhového tvaru o průměru 9,0m s mlatovým povrchem okrové barvy;

· lemování ocelovou pásnicí 150/6 mm;

· konstrukční vrstvy mlatové plochy v provedení dle PD číslo výkresu D. – 1.4 celkem v tl.370mm - geotextilie 400g/m2, vibrovaný štěrk (0/63) tl.230mm, mechanicky zpevněné kamenivo (0/32)tl.100mm a mechanicky zpevněné kamenivo (0/4)tl.40mm.
2.1.5. Kontejnerové stání
· zpevněná plocha o velikosti 2,8 x 6,4m ze zámkové betonové dlažby obdélníkového tvaru tl.80mm, odstín přírodní;
· oddělení plochy od místní komunikace silniční betonovou obrubou 150/250/1000 umístěnou 50mm nad niveletou komunikace;
· plocha lemována po obvodě silniční betonovou obrubou 150/250/1000 umístěnou 100mm nad nivelitou zpevněné plochy;
· konstrukční vrstvy zpevněné plochy kontejnerového stání v provedení dle PD číslo výkresu D. – 1.4 celkem v tl.370mm - štěrkodrť (32/63) tl.150mm, směs stmelená cementem C8/10 tl.100mm, ložná vrstva (drť 2/5) tl.40mm a betonová zámková dlažba tl.80mm
2.1.6. Konstrukce komunikace v místě doplnění
· konstrukční vrstvy v místě doplnění komunikace v provedení dle PD číslo výkresu   D. – 1.4 celkem v tl.420mm - štěrkodrť (0/63) tl.200mm, směs stmelená cementem SC C8/10 tl.120mm,  infiltrační postřik asfaltový 1,0kg/m2, asfaltový beton ložný tl.60mm, spojovací postřik emulzní 0,3kg/m2 a asfaltový beton obrusný tl.40mm.
2.1.7. Bezbariérové užívání
· vodící linie řešena sadovou obrubou umístěnou 6cm nad nivelitou chodníku;

· v místě napojení na místní komunikaci odděleno varovným pásem šíře 0,4m;
· v místě počátku tras chodníků bude silniční obruba snížena na 2cm nad nivelitu místní komunikace.
2.1.8. Veřejné osvětlení
· nová osvětlovací soustava navržena podle požadavků ČSN EN 13201-2 ve třídě pro komunikace P5;
· osvětlovací soustava na komunikaci pro pěší v parku bude provedena dle PD;
· před zahájením zemních prací vytýčit veškeré zemní sítě, výkopy provádět podle požadavků dotčených správců zemních sítí;
· zabezpečení výkopů a provádění prací podle platných vyhlášek a norem o bezpečnosti práce při výkopových pracích a při pracích ve výškách.

2.1.9. Ostatní

· kamenná dlažba v místě napojení na stávající chodník bude přeuložena;

· dešťové vody budou odvedeny do okolního volného terénu;

· přemístění dopravního značení dle PD;
· před zahájením a po dobu prací bude provedeno dopravní opatření podle vyjádření Policie ČR;

· terénní úpravy vzniklé umístěním chodníku budou upraveny ohumusováním a zatravněním.
2.2. Další činnosti související s realizací stavebních prací:
2.2.1. stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávajících komunikací stává staveniště, bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, popř. byl na komunikacích uzavřen provoz a bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu výstavby (včas podaná žádost příslušnému silničnímu správnímu úřadu, min. 30 dní před plánovaným zahájením prací);
2.2.2. min. 30 dní před zahájením prací musí požádat u OSM o stanovisko k povolení zvláštního užívání komunikace (p. Švadlenka: 487881160) a zeleně (pí. Kulasová: 487881242);
2.2.3. zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení inženýrských sítí během výstavby;
2.2.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického           charakteru k řádnému provedení předmětu díla;

2.2.5. zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla;

2.2.6. zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
2.2.7. zajištění přípojek vody a elektro pro zařízení staveniště; 

2.2.8. zajištění bezpečnosti při realizaci díla ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti práce i ochraně životního prostředí a zeleně;

2.2.9. zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí;

2.2.10. zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. nebezpečných v souladu s příslušnými právními předpisy;

2.2.11. provedení všech zkoušek a revizí potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;

2.2.12. předání všech dokladů k dokončené stavbě objednateli zejména prohlášení 
o shodě, atesty a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související se zhotovením díla;

2.2.13. zařízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě

2.2.14. provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do 5 dnů ode dne předání díla objednateli;

2.2.15. zajištění bezplatných servisních prohlídek po dobu celé záruční doby obsahující vizuální a technickou kontrolu dodaných prvků, které zhotovitel provede na výzvu zástupce 
2.2.16. zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh zhotovení díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím
