
B. Souhrnná technická zpráva 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Jedná se o pozemky ve vlastnictví města Česká Lípa v místě parkové plochy podél ulice 5. 
května. Pozemek je v současné době zatravněn, mírně svažitý, s vzrostlou zelení. Návrh 
chodníků vycházel ze studie zpracovanou firmou Zahradní architektura - Ing. B. Nosková, 
Sedlákova 37/1, 300 10 Plzeň.  

Návrh je rozdělen do dvou tras. Součástí revitalizace je zpevněná plocha pro kontejnery 
na tříděný odpad.  

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navržená stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 
Pozemky dotčené stavby se vyskytují v ploše veřejná zeleň.  

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo posuzováno.  

d) Výčet a závěry provedených průzkumů  

V rámci realizace projektové dokumentace nebyl proveden geologický ani 
hydrogeologický průzkum. Předpokládá se, že podloží je stejného charakteru vzhledem 
k oblasti a hladina podzemní vody má konstantní výšku. Byla provedena vizuální 
prohlídka místa a průběžné konzultace s investorem.  

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Nevyskytují se.  

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území.  

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území  

Navržená stavba nezmění odtokové poměry v okolí.  Dešťové vody z povrchu chodníku 
bude odvedena podélným a příčným spádem do okolního terénu. Negativní vliv na okolní 
stavby či pozemky není předpokládán.  

h) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V celé délce trasy nejsou požadavky na asanace.  

Požadavky na demolice: se týkají převážně odstranění stávající dlažby (napojení na 
stávající chodníky), vybourání asfaltové plochy (napojení nových obrub) 

Požadavky na kácení dřevin: 

V místě nové zpevněné plochy bude odstraněn jeden kus vzrostlého stromu a o průměru 
kmene 0,30m. Ostatní vzrostlá zeleň v blízkosti stavby bude chráněna.  
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i) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k funkci lesa 

U pozemků dotčené stavbou není požadavek na zábor zemědělského půdního fondu či 
pozemky  

j) Územně technické podmínky 

Obě navrhované trasy chodníku jsou napojeny na stávající chodníky v ulici Škrétova a 
Vrchlického. Počátek Trasy 2 je ukončen a napojen na místní komunikaci v ulici 
Škrétova. Chodci o ukončení chodníku před vstupem do vozovky jsou varováni varovným 
pásem z reliéfní dlažby. Zpevněná plocha pro kontejnery je přístupná z ulice Škrétova. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související stavby 

Nevyskytují se věcné a časové vazby stavby.   

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby umisťuje a 
provádí 

Seznam pozemků je uveden v samostatné příloze této technické zprávy. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  

Seznam pozemků je shodný se seznamem pozemků dotčených stavbou.  

V místě stavby se vyskytují tato ochranná pásma:  
Pozemní komunikace zákon č.13/1997 Sb.  

Místní komunikace III.tř. 15 m od osy vozovky 
 
   Elektroenergetika energetický zákon č. 458/2000 Sb. 
 

Podzemní vedení NN do 1kV včetně  1 m po obou stranách kraj. 
vedení 

Podzemní vedení nad 1kV do 35kV 3m po obou stranách kraj. 
vedení 

CETIN – sdělovací kabely 1 m od osy kabelu 
Vodovody a kanalizace do DN 500 1,5 m na obě strany potrubí 
Plynovod nízkotlaký  1 m na obě strany potrubí 

 

Veškeré inženýrské sítě na výkrese č. C. – 3. Koordinační situace jsou zakresleny pouze 
informativně. Před zahájením výkopových prací je nutné inženýrské sítě vytýčit. Bude 
dbáno ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v platném znění. 

n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Nejsou předpokládány požadavky na monitoring a přetvoření.  

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

Obě navrhované trasy chodníku jsou napojeny na stávající chodníky v ulici Škrétova a 
Vrchlického. Počátek Trasy 2 je ukončen a napojen na místní komunikaci v ulici 
Škrétova. Zpevněná plocha pro kontejnery je přístupná z ulice Škrétova.  
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba – nový chodník  

b) Účel užívání stavby – chodník pro pěší 

c) Trvalá nebo dočasná stavba – trvalá stavba 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání 

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 368/2009 Sb.  

e) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
požadavky dotčených orgánů v době zpracování projektové dokumentace ke společnému 
povolení nebyly známy, v případě požadavků dotčených orgánů budou splněny.  

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

SO 101 Chodník 

Trasa 1 – km ZÚ 0,000 00 – KÚ 0,08828 – počátek trasy 1 navazuje na stávající chodník, 
který bude prodloužen podél místní komunikace v ulici Škrétova cca o 3,70m ve stávající 
šíři 1,75m. Ukončení trasy je napojením na stávající chodník v ulici Vrchlického.  

Trasa 2 – km ZÚ 0,000 00 – KÚ 0,07948, počátek trasy 2 navazuje na místní komunikaci 
v ulici Škrétova. Ukončení trasy je napojením na stávající chodník v ulici Vrchlického.  

Povrch obou tras je ze zámkové betonové dlažby přírodního odstínu, šířkové uspořádání 
1,60 m. Celková pochozí plocha chodníků je 284,40 m2. 

Součástí chodníků je ve středu obou tras vytvořena odpočinková plocha kruhového tvaru 
o průměru 4,5 m s mlatovým povrchem o ploše 37,60 m2.  

Zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad je navržen ve stávajícím místě podél 
místní komunikace v ulici Škrétova. Zpevněná plocha je o velikosti 2,8 x 6,4 m ze 
zámkové betonové dlažby přírodního odstínu, 17,90 m2.  

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Navrhovaná stavba – chodník – z hlediska požární ochrany se nejedná o objekty a ani 
otevřená technologická zařízení, samostatné požární bezpečnostní řešení se nenavrhuje, 
z hlediska požární ochrany vyhovuje bez opatření.  

h) Základní bilance stavby 

Navržená stavba nezmění odtokové poměry v okolí. Dešťové vody budou odvedeny 
podélným a příčným spádem přes zapuštěnou sadovou obrubou do volného okolního 
terénu. Dešťové vody ze zpevněné plochy budou odvedeny příčným spádem do místní 
komunikace a dále do stávající dešťové kanalizace.  

Předpokládaná produkce odpadů:  

Nakládání s odpady se bude řídit vnitřním plánem nakládání s odpady dodavatelské 
firmy.  
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Při stavbě dojde k nutnosti provedení následujících prací, jejichž produktem budou i 
odpady. Práce související s prováděním zemních prací v místě stavby, odstranění litého 
asfaltu, rozebrání stávající pískovcové zdi, kácení náletové zeleně.   
Odpady z výstavby jsou zařazeny dle „Katalogu odpadů“ (Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.) 
a je navrženo jejich využití, popř. odstranění: 
Odpady z kategorie „ostatní“: 

- stavební odpady – beton, asfalt bez dehtu, zemina a kameny 
- odpad zeleň 
- směsný komunální odpad 

 
Kód 
odpadu 

Název druhu odpadu, jejich využití Kategorie 
odpadu 

17 01 01 Beton, obrubníky – recyklace  O 
17 03 02 Asfalt bez dehtu – materiál z místní komunikace - 

recyklace 
O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 – VO – recyklace, 
skládkování 

O 

17 05 04 Odtěžená zemina bude částečně zpět využita do 
nekonstrukčních násypů, přebytek bude odvezen na 
nejbližší skládku 

O 

20 03 01 
 

Směsný komunální odpad – odpady ze zařízení staveniště – 
skládkování, spalování  

O 

Vytěžený materiál bude odvezen na řízenou skládku.  
 
 

i) Základní předpoklady výstavby 

       Předpokládané zahájení stavby – 06/2019 

 Předpokládaná lhůta výstavby – 06/2021 

 

j) Základní požadavky na předčasné užívání – stavba nebude předčasně užívána 

  

k) Orientační náklady stavby – 0,7 mil Kč 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Při návrhu bylo respektována vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu, ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací, TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.  

Materiálové řešení daných ploch vychází ze stávající používaných materiálů na obdobné 
stavby. Betonová dlažba je navržena obdélníkového tvaru odstín přírodní, v místě 
ukončení reliéfní dlažba odstín červený.  
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B.2.3. Celkové technické řešení  

SO 101 Chodník  

Popis Tras včetně délek a pochozí plochy chodníků – viz bod B.2. f) 

Směrové vedení – směrové vedení návrhu tras vychází ze zadání objednatele PD.  

Výškové vedení – výškové vedení vychází v počátku a ukončení tras ze stávajících 
chodníků a místní komunikace, na které se trasy napojují.  

Šířkové uspořádání a příčné klopení – šířkové uspořádání je navrženo v celé délce obou 
tras 1,60 m. Příčné klopení je ve spádu 1,5 % směrem k zapuštěné sadové obrubě. 

Návrh konstrukčních vrstev dle TP 170 viz příloha D. 1.1. Technická zpráva SO 101 
Chodník.  

Svislé dopravní značení – stávající svislé dopravní značení bude zachováno. V místě 
počátku trasy 1 bude přemístěno SDZ P4 těsně za sadovou obrubu dle zásad uvedených 
v TP 65 II. vydání.  

SO 401 Veřejné osvětlení  

Projekt řeší úpravu veřejného osvětlení v prostoru parku ulice 5. května, Česká Lípa. 
Nedochází k navýšení odebíraného příkonu, stávající zapínací bod veřejného osvětlení 
REVO pro danou větev veřejného osvětlení bude zachován a beze změn. Nová 
osvětlovací soustava je navržena podle požadavků ČSN EN 13201-2 ve třídě pro 
komunikace P5. Podrobněji je veřejné osvětlení popsáno v samostatné příloze této 
projektové dokumentace D. – 2. SO 401 Veřejné osvětlení.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Byla respektována vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. V místě počátku 
chodníku trasy 2 bude silniční obruba umístěna 2 cm nad povrchem, snížení je označeno 
varovným pásem šířky 40 cm z reliéfní dlažby. 

Podrobně je bezbariérové užívání stavby popsáno v samostatné příloze této projektové 
dokumentace v části C. – 4. Bezbariérové užívání.   

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost užívání stavby je dána bezbariérovými prvky v souladu s vyhláškou 398/2009 
Sb.  

B.2.6. Základní charakteristika objektů  

a) Popis současného stavu – v současné době se chodci obcí pohybuji v dotčené lokalitě 
po vyšlapaných pěšinách. Veřejné osvětlení v místě stavby v současné době není.  

b) Popis navrženého řešení – návrh řeší bezpečný pohyb chodců v této lokalitě včetně 
návrhu veřejného osvětlení.  

B.2.7. Technická a technologická zařízení 

Neřeší se. 
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B.2.8. Požárně bezpečnostní zařízení 

Navrhovaná stavba – chodník – z hlediska požární ochrany se nejedná o objekty a ani 
otevřená technologická zařízení, samostatné požární bezpečnostní řešení se nenavrhuje, 
z hlediska požární ochrany vyhovuje bez opatření. 

 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Neřeší se. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí.  

Negativní vlivy na kvalitu životního prostředí se projeví pouze v průběhu výstavby. 
Největším zdrojem emisí budou stavební stroje a dopravní prostředky, zdrojem vibrací 
budou hutnící stroje. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nepředpokládají se negativní účinky vnějšího prostředí – není řešeno. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na stávající technickou infrastrukturu je samostatně popsáno v příloze 
této projektové dokumentace D. – 2. SO 401 Veřejné osvětlení.  

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení – přístupnost a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu je samostatně popsáno v příloze této projektové dokumentace B. - 4. 
Bezbariérové užívání.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – navrhované trasy chodníku jsou 
napojeny na stávající chodníky v ulici Škrétova a Vrchlického a na místní komunikaci 
v ulici Škrétova .  

c) Doprava v klidu – není řešeno  

B.5 Řešení vegetace a související terénní úpravy 

Součástí stavby nejsou nové terénní úpravy a řešení vegetace. Terénní úpravy vzniklé 
umístěním chodníku budou upraveny ohumusováním a zatravněním.   

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Navržený chodník výrazně zvýší bezpečnost chodců v dané lokalitě města. Technické 
řešení je navrženo dle platných technických norem. Je respektována vyhláška 398/2009 o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu. 
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Pro minimalizaci vlivu hluku v době výstavby budou stroje pro zemní práce používány 
v době od 7,00 – 15,30 hod, popř. krátkodobé prodloužení po dohodě s TDI.  

Další vlivy výstavby na životní prostředí se nepředpokládají. Navržená stavba negativně 
neovlivní současný krajinný ráz. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Neřeší se. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí budoucího 
zhotovitele stavby. Vzhledem k charakteru a situování stavby se předpokládá využití 
mobilních zdrojů a dovoz vody na stavbu.  

b) Odvodnění staveniště 

Budou přijata taková opatření, aby nedocházelo k znečišťování stávajících místních 
komunikací a chodníků. Dešťové vody ze staveniště budou odvedeny do stávající dešťové 
kanalizace, s tím, že bude zabráněno znečištění těchto vodotečí ropnými produkty nebo 
mechanickými usazeninami.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude po celou dobu přístupná z místních komunikací ulice Škrétova a Vrchlického.  
El. energie – zásobování elektrické energie se předpokládá pomocí mobilních zdrojů.  
Voda – zabezpečení pitné a technologické vody se předpokládá dovozem vody z vhodného 
zdroje vody na stavbu. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou probíhat tak, aby okolní stavby a pozemky nebyli stavbou ovlivněny.  

Pro minimalizaci vlivu hluku v době výstavby budou stroje pro zemní práce používány 
v době od 7,00 – 15,30 hod, popř. krátkodobé prodloužení po dohodě s TDI. Doba provozu 
hlučných stavebních strojů bude minimalizována. Stojící nákladní vozy budou mít vypnuty 
motory. Při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná 
hlučná technika. Stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále 
od okolních obytných domů.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude řádně označeno a jeho vybavení bude věcí budoucího zhotovitele. 
Bezpečnost staveniště bude zajištěna označením stavby. Požadavky na demolice se týkají 
převážně v odstranění stávajících betonových obrub, popřípadě dlažby, přeuložení a 
doplnění kamenné dlažby.  

Požadavky na kácení dřevin se vyskytují v místě nové zpevněné plochy pro kontejnery. 
V rámci stavby bude odstraněn jeden kus vzrostlého stromu o průměru kmene 0,30m. 
Ostatní vzrostlá zeleň v blízkosti stavby bude chráněna.  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

    Trvalý zábor – 339,90 m2 – stavba chodníku 
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Dočasný zábor – 50 m2 – zařízení staveniště  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Bezbariérové obchůzné trasy jsou dány stávajícími chodníky v ulici 5. května a ulici 
Vrchlického.  

h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Nakládání s odpady se bude řídit vnitřním plánem nakládání s odpady dodavatelské firmy.  
Při stavbě dojde k nutnosti provedení následujících prací, jejichž produktem budou i 
odpady. Práce související s prováděním zemních prací v místě stavby, odstranění litého 
asfaltu, rozebrání stávající betonové a zámkové dlažby, kácení zeleně, nové veřejné 
osvětlení.   
Odpady z výstavby jsou zařazeny dle „Katalogu odpadů“ (Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.) 
a je navrženo jejich využití popř. odstranění: 
Odpady z kategorie „ostatní“: 

- stavební odpady – beton, asfalt bez dehtu, zemina a kameny 
- odpad zeleň 
- směsný komunální odpad 
 

Kód 
odpadu 

Název druhu odpadu, jejich využití Kategorie 
odpadu 

17 01 01 Beton, obrubníky – recyklace  O 
17 03 02 Asfalt bez dehtu – materiál z místní komunikace - 

recyklace 
O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 – VO – recyklace, 
skládkování 

O 

17 05 04 Odtěžená zemina bude částečně zpět využita do 
nekonstrukčních násypů, přebytek bude odvezen na 
nejbližší skládku 

O 

20 03 01 
 

Směsný komunální odpad – odpady ze zařízení staveniště – 
skládkování, spalování  

O 

 
Vytěžený materiál bude odvezen na řízenou skládku.  

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Z bilance zemin vyplývá přebytek výkopového materiálu cca 120 m3, který bude uložen na 
skládku. Nový materiál bude postupně navážen a ihned zabudován do stavby. Žádné 
deponie a mezideponie nového materiálu v místě stavby se nepředpokládají. 

j) Ochrana životního prostředí  

Ochrana ovzduší – zemní a výkopové práce budou prováděny a vedeny způsobem, který 
zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení 
prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanizmů 
při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací). Po ukončení stavebních prací bude ze 
staveniště odvezen veškerý vybouraný materiál ze zpevněných ploch a přebytečný 
výkopek (zemina), všechny pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, 
včetně obnovy zatravněných ploch. 

Ochrana vod – při provádění stavby je nutno dbát zvýšenou měrou na ochranu území před 
možným znečištěním látkami škodlivý vodám.  
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Při pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména v souladu s §101 Zákoníku práce č. 
262/2006 Sb. v platném znění (ZP), další příslušná ustanovení ZP,NV č.591/2006Sb., vyhl. 
ČÚBP č. 48/1982 Sb., NV 178/2001Sb., NV 378/2001 Sb., NV 101/2005 Sb., zák. 251/2005 
Sb., NV č. 362/2005 sb., zákona č. 309/2006 Sb. a další právní předpisy tak, aby nemohlo dojít 
k ohrožení života a zdraví zaměstnanců zhotovitele nebo třetích osob. Dále bude zajištěn soulad 
s požadavky ustanovení §30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů. Dále je nutno dodržovat při provádění díla všechny platné bezpečnostní, požární, 
hygienické a ekologické předpisy, a to nejen na pracovištích, určených k provádění díla, ale i v 
prostorách zařízení staveniště. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nevyskytují se dotčené stavby.  

m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření   

Stavební práce budou prováděny za částečné uzavírky komunikací. Dopravně inženýrská 
opatření s příslušnými dopravními značkami a směrovými deskami budou provedena dle 
„Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ – pro intravilán a 
předložena k odsouhlasení příslušným správním orgánům.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nevyskytují se speciální podmínky pro provádění stavby.  

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Předpokládaný prostor zařízení staveniště bude věcí budoucího zhotovitele a investora 
stavby. Budoucí prostor pro zařízení staveniště bude oplocen. Vybavení staveniště bude 
věcí budoucího zhotovitele stavby. Zařízení staveniště bude likvidováno dle postupu 
stavby v samém závěru výstavby, tak aby nebránilo včasnému dokončení stavby. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Etapizace výstavby – 1. Zemní práce, odstranění podkladních vrstev 

2. Osazení nových obrub a výstavba nových vrstev 

3. Nové veřejné osvětlení  

4. Dokončovací práce 

Předpokládaná lhůta výstavby – cca 2-3 měsíce 
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Příloha:  

Dotčené pozemky 
Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa 

 
Okres:                                        Česká Lípa 
Obec:                                          Česká Lípa (561380) 
Katastrální území:                    Česká Lípa (621382) 
 
Podklady:  

- geodetické zaměření terénu  
- katastrální mapa 
- výpis z údajů katastrální mapy 

 
Výpis dotčených pozemků je uveden v následující tabulce: 
 
 SO 101 Chodník 
 

Pol. 
č. 

Parce
la č. 

Výměra 
m2 Kulturní využití l.v. vlastník 

Omezení 
vlastnického 

práva 

Trvalý 
zábor 

m2 

01 4279 2310 
Ostatní 

komunikace 
1 

Město Česká Lípa,  
náměstí T. G. Masaryka 1, 
470 01 Česká Lípa 

 
 
 
 

1,60 

02 4331/1 3705 Zeleň 1 
Město Česká Lípa,  
náměstí T. G. Masaryka 1, 
470 01 Česká Lípa 

 
282,80 

03 4333 1420 
Manipulační 

plocha 
1 

Město Česká Lípa,  
náměstí T. G. Masaryka 1, 
470 01 Česká Lípa 

  
55,50 

 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Pol. 
č. 

Parce
la č. 

Výměra 
m2 Kulturní využití l.v. vlastník 

Omezení 
vlastnického 

práva 

Trvalý 
zábor 

m2 

01 4331/1 3705 Zeleň 1 
Město Česká Lípa,  
náměstí T. G. Masaryka 1, 
470 01 Česká Lípa 

 
 

02 4333 1420 
Manipulační 

plocha 
1 

Město Česká Lípa,  
náměstí T. G. Masaryka 1, 
470 01 Česká Lípa 

  

03 
 

4842 16926 
Ostatní 

komunikace 
1 

Město Česká Lípa,  
náměstí T. G. Masaryka 1, 
470 01 Česká Lípa 

  

 


