



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: 18025/2019

Č. j.: MUCL//2019

Počet stran: 2

Počet příloh/počet stran příloh: 2

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Datum: 30.10.2019

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní – realizace stavby**“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), uveřejněnou na profilu zadavatele pod ev. č. P19V00000118 zadavatel odpovídá na písemné dotazy dodavatele v souladu s § 98 zákona následovně:

Dotaz č. 1

Ve VV, který je přílohou dodatečných informací je u položky č.84 uvedeno 1 kpl ale v prvotním VV je uvedena výměra 50 dní. Prosím o upřesnění položky.

Odpověď na dotaz č. 1

Dotaz č. 2

Ve VV, který je přílohou dodatečných informací je u položky 86 je uvedeno 1 kpl ale v prvotním VV je uvedena výměra 830 m2. prosím o upřesnění položky.

Odpověď na dotaz č. 2

Dotaz č. 3

To samé se týká i položek VV 88-94, 99, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 251 je uvedeno 1 kpl – prosím o upřesnění položky.

Odpověď na dotaz č. 3

Dotaz č. 4

Práce v interiéru školky budou probíhat za plného provozu nebo bude školka po dobu realizace stavby zavřena?

Odpověď na dotaz č. 4

Dotaz č. 5

Ve VV dle dodatečných informací měla být doplněna položka na dodávku a montáž parapetních lišt ke KZS, ale ve VV tato položka chybí.

Odpověď na dotaz č. 5

Dotaz č. 6

Ve VV je položka č. 52 Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn a výměra 988,205 m². Je toto správně. Nebylo by vhodnější procentuálně určit kolik m² se bude lokálně opravovat?

Odpověď na dotaz č. 6

Dotaz č. 7

Ve VV je položka č.97 – nikde není určena přesná specifikace, chybí materiálové řešení, rozvinutá šířka oplechování apod. Prosím o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 7

V souvislosti s uvedeným vysvětlením a doplněním zadávací dokumentace č. 1, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. listopadu 2019 do 11:00 h.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Příloha č. 1 – UPRAVENÝ Soupis stavebních prací

Mgr. Jolana Nebřenská

Za správnost:

Martina Hofmanová

Město Česká Lípa

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Spis. zn.: 18025/2019

č. j: MUCL//2019

vedoucí odboru rozvoje města a investic

referentka veřejných zakázek