

Spis. zn.: 3849/2020
Č. j.: MUCL/28259/2020
Počet stran: 1
Počet příloh/počet stran příloh: 1

Vyřizuje: Bc. Šárka Litresitsová
Telefon: 487 881 192

Datum: 09.03.2020

Doplnění zadávací dokumentace č.1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Stavební úpravy sociálních zařízení v objektu MŠ Šikulka, Česká Lípa – 2.etapa**“, zadávanou dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek a uveřejněnou na profilu zadavatele pod ev. č. P20V00000008, dne 28.02.2020, zadavatel odpovídá na dotaz dodavatele elektronicky zasláný na adresu zadavatele následovně:

Dotaz

Zakázka se cení podle slepého rozpočtu, případné rozměrové, nebo množství nesrovnalosti by se dořešili jindy? Jde mi třeba / jestli jsem se nespletl/ o nacenění vnitřních dveří, kde podle tabulky 1+2NP /1PP není/ je počet dveří 12+12ks, ale rozpočet řeší 13 ks.

Odpověď

Ano, veřejná zakázka se cení podle přílohy č. 3 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr uveřejněném na profilu zadavatele, který vychází z projektové dokumentace. Zadavatel uvádí, že v projektové dokumentaci je projektováno celkem 13 ks vnitřních dveří. Tento počet je platný a účastník jej ocení ve výše uvedené příloze. Zadavatel dále upřesňuje, že předmětem veřejné zakázky je pouze rekonstrukce sociálních zařízení, které se nachází v I.NP a II.NP (viz. Detail D1 a D2 na výkrese v PD č.D.1.1.8 I.NP-návrh a detail D4 na výkrese PD č.D.1.1.9 II.NP-návrh).

Toto doplnění zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Bc. Šárka Litresitsová
referent veřejných zakázek