

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO	NÁZEV	M2	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
501	UČEBNA	43,2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
502	UČEBNA	218	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
503	CHODBA	7,0	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
504	CHODBA	4,1	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
505	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,9	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
506	WC	1,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
507	UMÝVÁRNA	1,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
508	UMÝVÁRNA	1,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
509	WC	1,4	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
510	WC GARSONKA	1,2	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
511	KOUPELNA GARSONKA	2,5	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
512	OBYT.MÍSTNOST GARSONKA	12,4	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
513	PŘEDSÍŇ GARSONKA	4,2	LINO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
514	PŘEDSÍŇ GARSONKA	4,2	LINO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
515	WC GARSONKA	1,2	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
516	KOUPELNA GARSONKA	2,5	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
517	OBYT.MÍSTNOST GARSONKA	12,4	KOBEREK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
518	CHODBA	3,8	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
519	CHODBA	7,0	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
520	WC	1,4	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
521	UMÝVÁRNA	1,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
522	UMÝVÁRNA	1,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
523	WC	1,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
524	SPRCHY	3,7	DLAŽBA	OBKLAD
525	UČEBNA	20,5	KOBEREK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
526	PRACOVNA RADIO	21,6	LINO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
527	KLUBOVNA RADIOTECHNIKY	22,7	LINO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
528	PRACOVNA RADIO	20,3	LINO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
530	KABINET	11,5	KOBEREK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
531	UČEBNA	46,5	KOBEREK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
532	ROZVODNA	1,4	BETON	NEPŘÍSTUPNO
533	SCHODIŠTĚ	17,3	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
534	CHODBA	33,2	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
535	CHODBA	11,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
536	CHODBA	26,3	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	DOZDÍVKY Z PLYNOSILIKÁTU NA TENKOVRSTVOU MÁLTU
	SÁDROKARTONOVÉ OPLÁŠTĚNÍ
	TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK
	TEPELNÁ IZOLACE Z XPS
	HYDROIZOLACE - mPVC / PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS

LEGENDA

D01	DOZDĚNÍ STĚNY INSTALAČNÍ PRÍČKY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ
D02	NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
D03	NOVÁ SKLADBA PODLAHY P01 NA TERÉNU, P20 V PODLAŽÍCH
D04	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ POHLED, DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO ROŠTU
D05	ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUCHYŇKÉ LINKY
D06	ZAPLENTOVÁNÍ KANALIZACE 200/200 U PODLAHY SDK 2x 12,5MM INPREGNOVANÉ DESKY
D07	SVISLÉ ZAPLENTOVÁNÍ KANALIZACE U STĚNY ČI SLOUPU, SDK 2x 12,5MM INPREGNOVANÉ DESKY
D08	VODOROVNÉHO ZAPLENTOVÁNÍ KANALIZACE POD STROPEM, SDK 2x 12,5MM INPREGNOVANÉ DESKY
D09	NOVÁ SKLADBA PODLAHY NA INSTALAČNÍM KANÁLU P02
D10	ZPĚTNÁ MONTÁŽ AKUSTICKEHO OBKLADU V Š. 1m, VÝŠKY 4.25m
D11	NOVÁ SKLADBA PODLAHY NA INSTALAČNÍM KANÁLU P03
D12	NOVÁ SKLADBA PODLAHY NA INSTALAČNÍM KANÁLU P04
D22	DOTĚSNĚNÍ PROSTUPU OKOLO VPUSTI
D23	NOVÝ PÁSU XPS TL. 100MM KOTVENO DO STĚNY

Vedoucí projektu Ing. P. Kučera		Zodpov. projektant Ing. P. Kučera	vypracoval Ing. P. Kučera	 Ing. Hana Hermová Ing. Petr Kučera h2projekce@gmail.com tel:604 531 808, 604 310 925 Ladova 192, 460 14 Liberec XVII
Investor : Město Česká Lípa Náměstí T. G. M. č.p. 1, 470 36 Česká Lípa				
Stavební úpravy ZTI v budově ZUŠ Česká Lípa				Datum 03/2018
				Stupeň DPS
				Zak.č. 008/2018
D1.1. - Stavební a architektonická část				Měřítu výkresu 1:100
Výkres				Č.výkresu – Paré
Půdorys 5.NP - nový stav				D1.1.12