

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZUS-CESKA-LIPA-IIETA

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI v BUDOVĚ ZUŠ ČESKÁ LÍPA, II.ETAPA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 1. 2020

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Petr KUČERA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav VALENTA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZUS-CESKA-LIPA-IIETA

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI v BUDOVĚ ZUŠ ČESKÁ LÍPA, II.ETAPA

Místo: Datum: 28. 1. 2020

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč: Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 701	SO 701 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	STA
SO 701.1	SO 701.1 STAVEBNÍ OBJEKT	0,00	0,00	Soupis
SO 701.2	SO 701.2 ZTI	0,00	0,00	Soupis
SO 701.3	SO 701.3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI v BUDOVĚ ZUŠ ČESKÁ LÍPA, II.ETAPA

Objekt:

SO 701 - SO 701 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 701.1 - SO 701.1 STAVEBNÍ OBJEKT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 1. 2020

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Petr KUČERA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav VALENTA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI v BUDOVĚ ZUŠ ČESKÁ LÍPA, II.ETAPA
Objekt: SO 701 - SO 701 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Soupis: **SO 701.1 - SO 701.1 STAVEBNÍ OBJEKT**

Místo:
Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 1. 2020
Projektant: Ing. Petr KUČERA
Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI v BUDOVĚ ZUŠ ČESKÁ LÍPA, II.ETAPA
 Objekt: SO 701 - SO 701 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
 Soupis: **SO 701.1 - SO 701.1 STAVEBNÍ OBJEKT**

Místo: Datum: 28. 1. 2020
 Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	342272235	Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	27,224		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np"0,475*4,35		2,066			
	VV		Mezisoučet 1.np		2,066			
	VV		"214"0,50*3,30		1,650			
	VV		"217"0,225*2*3,30		1,485			
	VV		"218"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
	VV		"226"0,475*3,30		1,568			
	VV		Mezisoučet 2.np		6,683			
	VV		"317"0,40*3,30		1,320			
	VV		"320"0,20*3,30		0,660			
	VV		"321"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
	VV		"330"(0,475+0,225)*3,30		2,310			
	VV		Mezisoučet 3.np		6,270			
	VV		"420"0,375*3,30		1,238			
	VV		"432"0,475*3,30		1,568			
	VV		"421"0,50*3,30		1,650			
	VV		"424"0,225*2*3,30		1,485			
	VV		Mezisoučet 4.np		5,941			
	VV		"516"0,375*3,30		1,238			
	VV		"518"0,325*3,30		1,073			
	VV		"519"0,325*3,30		1,073			
	VV		Mezisoučet		3,384			
	VV		"obezdívky okolo hydrantů"0,60*4*0,10*12		2,880			
	VV		Součet		27,224			
2	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	70,350		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np"4,35		4,350			
	VV		Mezisoučet 1.np		4,350			
	VV		"214"3,30		3,300			
	VV		"217"2*3,30		6,600			
	VV		"218"2*3,30		6,600			
	VV		"226"3,30		3,300			
	VV		Mezisoučet 2.np		19,800			
	VV		"317"3,30		3,300			
	VV		"320"3,30		3,300			
	VV		"321"2*3,30		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"330"2*3,30		6,600			
VV			Mezisoučet 3.np		19,800			
VV			"420"3,30		3,300			
VV			"432"3,30		3,300			
VV			"421"3,30		3,300			
VV			"424"2*3,30		6,600			
VV			Mezisoučet 4.np		16,500			
VV			"516"3,30		3,300			
VV			"518"3,30		3,300			
VV			"519"3,30		3,300			
VV			Mezisoučet 5.np		9,900			
VV			Součet		70,350			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
3	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	226,584		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np"0,475*4,35		2,066			
VV			Mezisoučet 1.np		2,066			
VV			"214"0,50*3,30		1,650			
VV			"217"0,225*2*3,30		1,485			
VV			"218"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
VV			"226"0,475*3,30		1,568			
VV			Mezisoučet 2.np		6,683			
VV			"317"0,40*3,30		1,320			
VV			"320"0,20*3,30		0,660			
VV			"321"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
VV			"330"(0,475+0,225)*3,30		2,310			
VV			Mezisoučet 3.np		6,270			
VV			"420"0,375*3,30		1,238			
VV			"432"0,475*3,30		1,568			
VV			"421"0,50*3,30		1,650			
VV			"424"0,225*2*3,30		1,485			
VV			Mezisoučet 4.np		5,941			
VV			"516"0,375*3,30		1,238			
VV			"518"0,325*3,30		1,073			
VV			"519"0,325*3,30		1,073			
VV			Mezisoučet		3,384			
VV			"obezdivky okolo hydrantů"0,60*4*0,10*12		2,880			
VV			"nad obklady 130 cm"					
VV			"1.np"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
VV			"121"(0,975+1,85)*2*1,30		7,345			
VV			"122"(0,95+1,85)*2*1,30		7,280			
VV			Mezisoučet 1.np		20,300			
VV			"218"(1,525+0,225*2)*1,30		2,568			
VV			"213"(1,70+2,00)*2*1,30		9,620			
VV			"214"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
VV			"215"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
VV			"216"(1,70+0,87)*2*1,30		6,682			
VV			"217"(1,80+2,85)*2*1,30					
VV			"226"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
VV			Mezisoučet 2.np		33,755			
VV			"316"(1,70*2+2,10)*2*1,30		14,300			
VV			"317"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
VV			"318"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
VV			"319"(1,70+0,90)*2*1,30		6,760			
VV			"320"(1,525+2,85)*2*1,30		11,375			
VV			"321"(1,525+3,075)*2*1,30		11,960			
VV			"330"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
VV			Mezisoučet 3.np		59,280			
VV			"419"(1,70+2,00)*2*1,30		9,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"420"(1,525+3,075)*2*1,30		11,960			
VV			"421"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
VV			"422"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
VV			"423"(1,70+0,90)*2*1,30		6,760			
VV			"432"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
VV			Mezisoučet 4.np		43,225			
VV			"520"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
VV			"521"(1,70+0,96)*2*1,30		6,916			
VV			"522"(1,70+0,97)*2*1,30		6,942			
VV			"523"(1,60+0,995)*2*1,30		6,747			
VV			"524"(0,85+0,90)*2*1,30		4,550			
VV			Mezisoučet 5.np"		31,655			
VV			"chodby"(0,475+0,375)*5*3,30		14,025			
VV			Součet		226,584			
4	K	612321121	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	294,630		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"obklady ozn. D02"					
VV			" obklady ozn. D02"					
VV			"1.np"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
VV			"121"(0,975+1,85)*2*2,00-0,60*2,00		10,100			
VV			"122"(0,95+1,85)*2*2,00-0,60*2,00		10,000			
VV			Mezisoučet 1.np		24,400			
VV			"218"(1,525+0,225*2)*2,00		3,950			
VV			"213"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600			
VV			"214"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400			
VV			"215"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
VV			"216"(1,70+0,87)*2*2,00-0,60*2,00		9,080			
VV			"217"(1,80+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		14,600			
VV			"226"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
VV			Mezisoučet 2.np		61,730			
VV			"316"(1,70*2+2,10)*2*2,00-0,60*2,00*3		18,400			
VV			"317"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400			
VV			"318"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
VV			"319"(1,70+0,90)*2*2,00-0,60*2,00		9,200			
VV			"320"(1,525+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		13,500			
VV			"321"(1,525+3,075)*2*2,00-(0,80*2+0,60)*2,00		14,000			
VV			"330"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600			
VV			"330"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
VV			Mezisoučet 3.np		89,200			
VV			"419"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600			
VV			"420"(1,525+3,075)*2*2,00-(0,80*2+0,60)*2,00		14,000			
VV			"421"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400			
VV			"422"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
VV			"423"(1,70+0,90)*2*2,00-0,60*2,00		9,200			
VV			"424"(1,525+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		13,500			
VV			"432"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
VV			Mezisoučet 4.np		70,800			
VV			"520"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
VV			"521"(1,70+0,96)*2*2,00-0,60*2,00		9,440			
VV			"522"(1,70+0,97)*2*2,00-0,60*2,00		9,480			
VV			"523"(1,60+0,995)*2*2,00-0,60*2,00		9,180			
VV			"524"((0,85+0,90)*2*2,00-0,60*2)*2		11,600			
VV			Mezisoučet 5.np"		48,500			
VV			Součet		294,630			
5	K	612321141	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	226,584		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np"0,475*4,35		2,066			
VV			Mezisoučet 1.np		2,066			
VV			"214"0,50*3,30		1,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"217"0,225*2*3,30		1,485			
VV			"218"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
VV			"226"0,475*3,30		1,568			
VV			Mezisoučet 2.np		6,683			
VV			"317"0,40*3,30		1,320			
VV			"320"0,20*3,30		0,660			
VV			"321"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
VV			"330"(0,475+0,225)*3,30		2,310			
VV			Mezisoučet 3.np		6,270			
VV			"420"0,375*3,30		1,238			
VV			"432"0,475*3,30		1,568			
VV			"421"0,50*3,30		1,650			
VV			"424"0,225*2*3,30		1,485			
VV			Mezisoučet 4.np		5,941			
VV			"516"0,375*3,30		1,238			
VV			"518"0,325*3,30		1,073			
VV			"519"0,325*3,30		1,073			
VV			Mezisoučet		3,384			
VV			"obezdívky okolo hydrantů"0,60*4*0,10*12		2,880			
VV			"nad obklady 130 cm"					
VV			"1.np"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
VV			"121"(0,975+1,85)*2*1,30		7,345			
VV			"122"(0,95+1,85)*2*1,30		7,280			
VV			Mezisoučet 1.np		20,300			
VV			"218"(1,525+0,225*2)*1,30		2,568			
VV			"213"(1,70+2,00)*2*1,30		9,620			
VV			"214"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
VV			"215"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
VV			"216"(1,70+0,87)*2*1,30		6,682			
VV			"217"(1,80+2,85)*2*1,30					
VV			"226"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
VV			Mezisoučet 2.np		33,755			
VV			"316"(1,70*2+2,10)*2*1,30		14,300			
VV			"317"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
VV			"318"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
VV			"319"(1,70+0,90)*2*1,30		6,760			
VV			"320"(1,525+2,85)*2*1,30		11,375			
VV			"321"(1,525+3,075)*2*1,30		11,960			
VV			"330"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
VV			Mezisoučet 3.np		59,280			
VV			"419"(1,70+2,00)*2*1,30		9,620			
VV			"420"(1,525+3,075)*2*1,30		11,960			
VV			"421"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
VV			"422"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
VV			"423"(1,70+0,90)*2*1,30		6,760			
VV			"432"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
VV			Mezisoučet 4.np		43,225			
VV			"520"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
VV			"521"(1,70+0,96)*2*1,30		6,916			
VV			"522"(1,70+0,97)*2*1,30		6,942			
VV			"523"(1,60+0,995)*2*1,30		6,747			
VV			"524"(0,85+0,90)*2*1,30		4,550			
VV			Mezisoučet 5.np		31,655			
VV			"chodby"(0,475+0,375)*5*3,30		14,025			
VV			Součet		226,584			
6	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,316		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"ozn.D03-p10"					
VV			"214"1,20*0,95*0,065		0,074			
VV			Mezisoučet 2.np		0,074			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"317"1,20*0,95*0,065		0,074			
	VV		Mezisoučet 3.np		0,074			
	VV		"421"1,20*0,95*0,065		0,074			
	VV		Mezisoučet 4.np		0,074			
	VV		"524"0,80*0,90*2*0,065		0,094			
	VV		Mezisoučet 5.np		0,094			
	VV		Součet		0,316			
7	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,316		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"214"1,20*0,95*0,065		0,074			
	VV		Mezisoučet 2.np		0,074			
	VV		"317"1,20*0,95*0,065		0,074			
	VV		Mezisoučet 3.np		0,074			
	VV		"421"1,20*0,95*0,065		0,074			
	VV		Mezisoučet 4.np		0,074			
	VV		"524"0,80*0,90*2*0,065		0,094			
	VV		Mezisoučet 5.np		0,094			
	VV		Součet		0,316			
8	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,316		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"214"1,20*0,95*0,065		0,074			
	VV		Mezisoučet 2.np		0,074			
	VV		"317"1,20*0,95*0,065		0,074			
	VV		Mezisoučet 3.np		0,074			
	VV		"421"1,20*0,95*0,065		0,074			
	VV		Mezisoučet 4.np		0,074			
	VV		"524"0,80*0,90*2*0,065		0,094			
	VV		Mezisoučet 5.np		0,094			
	VV		Součet		0,316			
9	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,030		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Mezisoučet 1.np		0,000			
	VV		"214"1,20*0,95*0,0054*1,10		0,007			
	VV		Mezisoučet 2.np		0,007			
	VV		"317"1,20*0,95*0,0054*1,10		0,007			
	VV		Mezisoučet 3.np		0,007			
	VV		"421"1,20*0,95*0,0054*1,10		0,007			
	VV		Mezisoučet 4.np		0,007			
	VV		"524"0,80*0,90*2*0,0054*1,10		0,009			
	VV		Mezisoučet 5.np		0,009			
	VV		Součet		0,030			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	88,630		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np"1,70*2,00		3,400			
	VV		Mezisoučet 1.np		3,400			
	VV		"213"1,70*2,00		3,400			
	VV		"214"1,70*0,95+1,20*0,95		2,755			
	VV		"215"1,70*0,80		1,360			
	VV		"216"1,70*0,87		1,479			
	VV		"217"1,80*2,85					
	VV		"218"1,80*3,075		5,535			
	VV		"226"1,70*2,00		3,400			
	VV		Mezisoučet 2.np		17,929			
	VV		"316"1,70*2,00		3,400			
	VV		"317"1,70*0,95+1,20*0,95		2,755			
	VV		"318"1,70*0,80		1,360			
	VV		"319"1,70*0,87		1,479			
	VV		"320"1,80*2,85		5,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"321"1,80*3,075		5,535			
	VV		"330"1,70*2,00		3,400			
	VV		Mezisoučet 3.np		23,059			
	VV		"419"1,70*2,00		3,400			
	VV		"420"1,80*3,075		5,535			
	VV		"421"1,70*0,95+1,20*0,95		2,755			
	VV		"422"1,70*0,80		1,360			
	VV		"423"1,70*0,87		1,479			
	VV		"424"1,80*2,85		5,130			
	VV		"432"1,70*2,00		3,400			
	VV		Mezisoučet 4.np		23,059			
	VV		"518"1,80*2,25		4,050			
	VV		"519"1,80*4,025		7,245			
	VV		"520"1,70*0,80		1,360			
	VV		"521"1,70*0,96		1,632			
	VV		"522"1,70*0,97		1,649			
	VV		"523"1,60*0,995		1,592			
	VV		"524"1,70*1,25+0,85*0,90*2		3,655			
	VV		Mezisoučet 5.np		21,183			
	VV		Součet		88,630			
11	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	27,224		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np"0,475*4,35		2,066			
	VV		Mezisoučet 1.np		2,066			
	VV		"214"0,50*3,30		1,650			
	VV		"217"0,225*2*3,30		1,485			
	VV		"218"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
	VV		"226"0,475*3,30		1,568			
	VV		Mezisoučet 2.np		6,683			
	VV		"317"0,40*3,30		1,320			
	VV		"320"0,20*3,30		0,660			
	VV		"321"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
	VV		"330"(0,475+0,225)*3,30		2,310			
	VV		Mezisoučet 3.np		6,270			
	VV		"420"0,375*3,30		1,238			
	VV		"432"0,475*3,30		1,568			
	VV		"421"0,50*3,30		1,650			
	VV		"424"0,225*2*3,30		1,485			
	VV		Mezisoučet 4.np		5,941			
	VV		"516"0,375*3,30		1,238			
	VV		"518"0,325*3,30		1,073			
	VV		"519"0,325*3,30		1,073			
	VV		Mezisoučet		3,384			
	VV		"obezdívky okolo hydrantů"0,60*4*0,10*12		2,880			
	VV		Součet		27,224			
12	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,592		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ozn.D03"					
	VV		"214"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 2.np		1,140			
	VV		"317"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 3.np		1,140			
	VV		"421"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 4.np		1,140			
	VV		"516"2,50		2,500			
	VV		Mezisoučet 5.np		2,500			
	VV		Součet		5,920			
	VV		"tl. 100 mm"5,92*0,10		0,592			
13	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	72,934		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"ozn.d20 "					
	VV		"Střecha"24,40*(1,593+1,683)-1,00*1,00*7		72,934			
14	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	3,647		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ozn.d20 "					
	VV		(24,40*(1,593+1,683)-1,00*1,00*7)*0,05		3,647			
15	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	199,360		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nad obklady 130 cm"					
	VV		"1.np"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		"121"(0,975+1,85)*2*1,30		7,345			
	VV		"122"(0,95+1,85)*2*1,30		7,280			
	VV		Mezisoučet 1.np		17,420			
	VV		"218"(1,525+0,225*2)*1,30		2,568			
	VV		"213"(1,70+2,00)*2*1,30		9,620			
	VV		"214"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
	VV		"215"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
	VV		"216"(1,70+0,87)*2*1,30		6,682			
	VV		"217"(1,80+2,85)*2*1,30					
	VV		"226"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		Mezisoučet 2.np		33,755			
	VV		"316"(1,70*2+2,10)*2*1,30		14,300			
	VV		"317"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
	VV		"318"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
	VV		"319"(1,70+0,90)*2*1,30		6,760			
	VV		"320"(1,525+2,85)*2*1,30		11,375			
	VV		"321"(1,525+3,075)*2*1,30		11,960			
	VV		"330"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		Mezisoučet 3.np		59,280			
	VV		"419"(1,70+2,00)*2*1,30		9,620			
	VV		"420"(1,525+3,075)*2*1,30		11,960			
	VV		"421"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
	VV		"422"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
	VV		"423"(1,70+0,90)*2*1,30		6,760			
	VV		"432"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		Mezisoučet 4.np		43,225			
	VV		"520"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
	VV		"521"(1,70+0,96)*2*1,30		6,916			
	VV		"522"(1,70+0,97)*2*1,30		6,942			
	VV		"523"(1,60+0,995)*2*1,30		6,747			
	VV		"524"(0,85+0,90)*2*1,30		4,550			
	VV		Mezisoučet 5.np		31,655			
	VV		"chodby"(0,475+0,375)*5*3,30		14,025			
	VV		Součet		199,360			
16	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	294,630		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		" obklady ozn. D02"					
	VV		"1.np"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
	VV		"121"(0,975+1,85)*2*2,00-0,60*2,00		10,100			
	VV		"122"(0,95+1,85)*2*2,00-0,60*2,00		10,000			
	VV		Mezisoučet 1.np		24,400			
	VV		"218"(1,525+0,225*2)*2,00		3,950			
	VV		"213"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600			
	VV		"214"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400			
	VV		"215"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
	VV		"216"(1,70+0,87)*2*2,00-0,60*2,00		9,080			
	VV		"217"(1,80+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		14,600			
	VV		"226"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
	VV		Mezisoučet 2.np		61,730			
	VV		"316"(1,70*2+2,10)*2*2,00-0,60*2,00*3		18,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"317"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400			
VV			"318"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
VV			"319"(1,70+0,90)*2*2,00-0,60*2,00		9,200			
VV			"320"(1,525+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		13,500			
VV			"321"(1,525+3,075)*2*2,00-(0,80*2+0,60)*2,00		14,000			
VV			"330"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600			
VV			"330"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
VV			Mezisoučet 3.np		89,200			
VV			"419"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600			
VV			"420"(1,525+3,075)*2*2,00-(0,80*2+0,60)*2,00		14,000			
VV			"421"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400			
VV			"422"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
VV			"423"(1,70+0,90)*2*2,00-0,60*2,00		9,200			
VV			"424"(1,525+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		13,500			
VV			"432"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
VV			Mezisoučet 4.np		70,800			
VV			"520"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
VV			"521"(1,70+0,96)*2*2,00-0,60*2,00		9,440			
VV			"522"(1,70+0,97)*2*2,00-0,60*2,00		9,480			
VV			"523"(1,60+0,995)*2*2,00-0,60*2,00		9,180			
VV			"524"((0,85+0,90)*2*2,00-0,60*2)*2		11,600			
VV			Mezisoučet 5.np		48,500			
VV			Součet		294,630			

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00

17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	88,630		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np"1,70*2,00		3,400			
VV			Mezisoučet 1.np		3,400			
VV			"213"1,70*2,00		3,400			
VV			"214"1,70*0,95+1,20*0,95		2,755			
VV			"215"1,70*0,80		1,360			
VV			"216"1,70*0,87		1,479			
VV			"217"1,802,85					
VV			"218"1,80*3,075		5,535			
VV			"226"1,70*2,00		3,400			
VV			Mezisoučet 2.np		17,929			
VV			"316"1,70*2,00		3,400			
VV			"317"1,70*0,95+1,20*0,95		2,755			
VV			"318"1,70*0,80		1,360			
VV			"319"1,70*0,87		1,479			
VV			"320"1,80*2,85		5,130			
VV			"321"1,80*3,075		5,535			
VV			"330"1,70*2,00		3,400			
VV			Mezisoučet 3.np		23,059			
VV			"419"1,70*2,00		3,400			
VV			"420"1,80*3,075		5,535			
VV			"421"1,70*0,95+1,20*0,95		2,755			
VV			"422"1,70*0,80		1,360			
VV			"423"1,70*0,87		1,479			
VV			"424"1,80*2,85		5,130			
VV			"432"1,70*2,00		3,400			
VV			Mezisoučet 4.np		23,059			
VV			"518"1,80*2,25		4,050			
VV			"519"1,80*4,025		7,245			
VV			"520"1,70*0,80		1,360			
VV			"521"1,70*0,96		1,632			
VV			"522"1,70*0,97		1,649			
VV			"523"1,60*0,995		1,592			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"524"1,70*1,25+0,85*0,90*2		3,655			
VV			Mezisoučet 5.np		21,183			
VV			Součet		88,630			
D	997		Přesun sutě				0,00	
18	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halv výšky přes 18 do 21 m	t	56,389		0,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	56,389		0,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 071,391		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			56,389*19		1 071,391			
21	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	56,389		0,00	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
22	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	12,827		0,00	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
23	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V	m2	4,860		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"ozn.D03"					
VV			Mezisoučet 1.np		0,000			
VV			"214"1,20*0,95		1,140			
VV			Mezisoučet 2.np		1,140			
VV			"317"1,20*0,95		1,140			
VV			Mezisoučet 3.np		1,140			
VV			"421"1,20*0,95		1,140			
VV			Mezisoučet 4.np		1,140			
VV			"524"0,80*0,90*2		1,440			
VV			Mezisoučet 5.np		1,440			
VV			Součet		4,860			
D	712		Povlakové krytiny				0,00	
24	K	712300833	Odstranění ze střeš plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvě	m2	87,521		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"ozn.d20 vč. přetažení na stěnu střecha nad 1.np"					
VV			"Střecha"(24,40*(1,593+1,683)-1,00*1,00*7)*1,20		87,521			
25	K	712300834	Odstranění ze střeš plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	175,043		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"ozn.d20 vč. přetažení na stěnu střecha nad 1.np"					
VV			"Střecha"(24,40*(1,593+1,683)-1,00*1,00*7)*1,20*2		175,043			
26	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	87,521		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"ozn.d20 vč. přetažení na stěnu střecha nad 1.np"					
VV			"Střecha"(24,40*(1,593+1,683)-1,00*1,00*7)*1,20		87,521			
27	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,026		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			87,521*0,0003		0,026			
28	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	87,521		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"ozn.d20 -S1 vč. přetažení na stěnu střecha nad 1.np"					
VV			"Střecha"(24,40*(1,593+1,683)-1,00*1,00*7)*1,20		87,521			
29	M	62852015	<i>pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina</i>	m2	100,649		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			87,521*1,15		100,649			
30	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m. kotvené do betonu vnitřní pole	m2	87,521		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"ozn.d20 vč. přetažení na stěnu střecha nad 1.np"					
VV			"Střecha"(24,40*(1,593+1,683)-1,00*1,00*7)*1,20		87,521			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	100,649		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		87,521*1,15		100,649			
32	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,842		0,00	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
33	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	4,860		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"214"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 2.np		1,140			
	VV		"317"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 3.np		1,140			
	VV		"421"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 4.np		1,140			
	VV		"524"0,80*0,90*2		1,440			
	VV		Mezisoučet 5.np		1,440			
	VV		Součet		4,860			
34	M	63151434.ISV	Isover N 20mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-1), 1200 x 600 x 20 mm, izolace do podlah s užitným zatížením do 2 kN·m-2.	m2	4,957		0,00	
	VV		4,86*1,02		4,957			
35	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	16,606		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"sokl na střeše"(24,40+3,276)*2*0,30		16,606			
36	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	17,436		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,606*1,05		17,436			
37	K	713140821	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	72,934		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ozn.d20 - polystyrenových desek"					
	VV		"Střecha"(24,40*(1,593+1,683)-1,00*1,00*7)		72,934			
38	K	713140825	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací volně položených z pórobetonových desek, tloušťka izolace do 200 mm	m2	72,934		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ozn.d20 - křemelinových desek"					
	VV		"Střecha"(24,40*(1,593+1,683)-1,00*1,00*7)		72,934			
39	K	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	87,521		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ozn.d20 vč. přetažení na stěnu střecha nad 1.np"					
	VV		"Střecha"(24,40*(1,593+1,683)-1,00*1,00*7)*1,20		87,521			
40	M	1421010380	Izolace nad krokve TOPDEK 022 PIR 100 mm, pero/drážka (2400x1200 mm)	m2	89,271		0,00	
	VV		87,521*1,02		89,271			
41	K	713141331	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	87,521		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ozn.d20 vč. přetažení na stěnu střecha nad 1.np"					
	VV		"Střecha"(24,40*(1,593+1,683)-1,00*1,00*7)*1,20		87,521			
42	M	1421010360	Spádové klíny PIR 40-120 mm mm, pero/drážka (2400x1200 mm)	m2	89,271		0,00	
	VV		87,521*1,02		89,271			
43	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE	m2	4,860		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"214"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 2.np		1,140			
	VV		"317"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 3.np		1,140			
	VV		"421"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 4.np		1,140			
	VV		"524"0,80*0,90*2		1,440			
	VV		Mezisoučet 5.np		1,440			
	VV		Součet		4,860			
44	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	5,346		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,86*1,10		5,346			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	87,521		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ozn.d20 vč. přetažení na stěnu střecha nad 1.np"					
	VV		"Střecha"(24,40*(1,593+1,683)-1,00*1,00*7)*1,20		87,521			
46	M	69311081	geotextilie netkaná PES 300 g/m2	m2	96,273		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		87,521*1,10		96,273			
47	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,909		0,00	CS ÚRS 2020 01
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
48	K	741371853	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) vestavných, ploše přes 0.09 do 0.36 m2	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"102"12		12,000			
	VV		"123"8		8,000			
	VV		Součet		20,000			
49	K	741372051	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"102"6		6,000			
50	K	741372101	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových bodových	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"123"8		8,000			
51	M	348001	LED bodové zapuštěné svítidlo	ks	8,000		0,00	
52	M	348002	LED bodové zapuštěné svítidlo	ks	6,000		0,00	
	VV		"102"6		6,000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
53	K	763121445	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 15 mm, Tl tl. 40 mm 50 kg/m2, EI 30 stěna tl. 65 mm, profil 50	m2	21,980		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"tubus světlíků"3,14*1,00*7		21,980			
54	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,980		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"tubus světlíků"3,14*1,00*7		21,980			
55	K	763121752	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zakřivení stěny (plynulý oblouk)	m2	21,980		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"tubus světlíků"3,14*1,00*7		21,980			
56	K	763164527	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0.4 m. opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF. tl. 2 x 12,5 mm	m	3,108		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ozn d06"					
	VV		"122"0,20*2*0,95		0,380			
	VV		Mezisoučet 1.np		0,380			
	VV		"215"0,20*2*0,80		0,320			
	VV		"216"0,20*2*0,87		0,348			
	VV		Mezisoučet 2.np		0,668			
	VV		"317"0,20*2*0,95		0,380			
	VV		"318"0,20*2*0,80		0,320			
	VV		"319"0,20*2*0,90		0,360			
	VV		Mezisoučet 3.np		1,060			
	VV		"422"0,20*2*0,80		0,320			
	VV		"423"0,20*2*0,90		0,360			
	VV		Mezisoučet 4.np		0,680			
	VV		"515"0,20*2*0,80		0,320			
	VV		Mezisoučet 5.np		0,320			
	VV		Součet		3,108			
57	K	763164547	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0.4 do 0.8 m. opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF. tl. 2 x 12,5 mm	m	9,900		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ozn.D07"					
	VV		"515"3,30		3,300			
	VV		"521"3,30		3,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"522"3,30		3,300			
	VV		Součet		9,900			
58	K	763164647	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 12,5 mm	m	8,750		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ozn.d08"					
	VV		"214"1,00		1,000			
	VV		"215"0,30		0,300			
	VV		"216"0,50		0,500			
	VV		Mezisoučet 2.np		1,800			
	VV		"317"2,00		2,000			
	VV		"318,319,"2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet 3.np		4,000			
	VV		"419"2,00		2,000			
	VV		"421"0,95		0,950			
	VV		Mezisoučet 4.np		2,950			
	VV		Součet		8,750			
59	K	763164765	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 12,5 mm	m2	21,980		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"tubus světlíků"3,14*1,00*7		21,980			
60	K	763164822a	Demontáž SDK obkladu kovových kcí opláštění dvojité kanalizace u podlahy	m2	3,108		0,00	
	VV		"ozn d06"					
	VV		"122"0,20*2*0,95		0,380			
	VV		Mezisoučet 1.np		0,380			
	VV		"215"0,20*2*0,80		0,320			
	VV		"216"0,20*2*0,87		0,348			
	VV		Mezisoučet 2.np		0,668			
	VV		"317"0,20*2*0,95		0,380			
	VV		"318"0,20*2*0,80		0,320			
	VV		"319"0,20*2*0,90		0,360			
	VV		Mezisoučet 3.np		1,060			
	VV		"422"0,20*2*0,80		0,320			
	VV		"423"0,20*2*0,90		0,360			
	VV		Mezisoučet 4.np		0,680			
	VV		"515"0,20*2*0,80		0,320			
	VV		Mezisoučet 5.np		0,320			
	VV	d06	Součet		3,108			
61	K	763164822b	Demontáž SDK obkladu kovových kcí opláštění dvojité kanalizace u stěn a sloupů	m2	3,960		0,00	
	VV		"ozn.D07"					
	VV		"515"0,20*2*3,30		1,320			
	VV		"521"0,20*2*3,30		1,320			
	VV		"522"0,20*2*3,30		1,320			
	VV	d07	Součet		3,960			
62	K	763164822c	Demontáž SDK obkladu kovových kcí opláštění dvojité kanalizace u stropů	m2	4,776		0,00	
	VV		"ozn.d08"					
	VV		"214"0,20*0,50*1,00		0,100			
	VV		"215"0,10*0,20*0,30		0,006			
	VV		"216"0,30*0,20*0,50		0,030			
	VV		Mezisoučet 2.np		0,136			
	VV		"317"0,95*2,00*2,00		3,800			
	VV		"318,319,"0,95*0,20*2,00		0,380			
	VV		Mezisoučet 3.np		4,180			
	VV		"419"0,20*0,20*2,00		0,080			
	VV		"421"0,20*2*0,95		0,380			
	VV		Mezisoučet 4.np		0,460			
	VV	d08	Součet		4,776			
63	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	t	1,194		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské				0,00	
64	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	19,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"střecha"1,40*14		19,600			
65	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	19,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"střecha"1,40*14		19,600			
66	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,057		0,00	CS ÚRS 2020 01
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
67	K	766001	Demontáž střešních světlíků	ks	7,000		0,00	
	VV		"ozn.D21"7		7,000			
68	K	766003	Zpětná montáž stávajících kuchyňských linek	ks	7,000		0,00	
69	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,535		0,00	CS ÚRS 2020 01
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00	
70	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,860		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"214"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 2.np		1,140			
	VV		"317"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 3.np		1,140			
	VV		"421"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 4.np		1,140			
	VV		"524"0,80*0,90*2		1,440			
	VV		Mezisoučet 5.np		1,440			
	VV	d03_1	Součet		4,860			
71	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	4,860		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Mezisoučet 1.np		0,000			
	VV		"214"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 2.np		1,140			
	VV		"317"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 3.np		1,140			
	VV		"421"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 4.np		1,140			
	VV		"524"0,80*0,90*2		1,440			
	VV		Mezisoučet 5.np		1,440			
	VV		Součet		4,860			
72	M	59761406	<i>dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	5,346		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,86*1,10		5,346			
73	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,860		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"214"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 2.np		1,140			
	VV		"317"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 3.np		1,140			
	VV		"421"1,20*0,95		1,140			
	VV		Mezisoučet 4.np		1,140			
	VV		"524"0,80*0,90*2		1,440			
	VV		Mezisoučet 5.np		1,440			
	VV		Součet		4,860			
74	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,154		0,00	CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	294,630		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"obklady ozn. D02"					
	VV		" obklady ozn. D02"					
	VV		"1.np"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
	VV		"121"(0,975+1,85)*2*2,00-0,60*2,00		10,100			
	VV		"122"(0,95+1,85)*2*2,00-0,60*2,00		10,000			
	VV		Mezisoučet 1.np		24,400			
	VV		"218"(1,525+0,225*2)*2,00		3,950			
	VV		"213"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600			
	VV		"214"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400			
	VV		"215"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
	VV		"216"(1,70+0,87)*2*2,00-0,60*2,00		9,080			
	VV		"217"(1,80+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		14,600			
	VV		"226"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
	VV		Mezisoučet 2.np		61,730			
	VV		"316"(1,70*2+2,10)*2*2,00-0,60*2,00*3		18,400			
	VV		"317"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400			
	VV		"318"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
	VV		"319"(1,70+0,90)*2*2,00-0,60*2,00		9,200			
	VV		"320"(1,525+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		13,500			
	VV		"321"(1,525+3,075)*2*2,00-(0,80*2+0,60)*2,00		14,000			
	VV		"330"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600			
	VV		"330"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
	VV		Mezisoučet 3.np		89,200			
	VV		"419"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600			
	VV		"420"(1,525+3,075)*2*2,00-(0,80*2+0,60)*2,00		14,000			
	VV		"421"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400			
	VV		"422"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
	VV		"423"(1,70+0,90)*2*2,00-0,60*2,00		9,200			
	VV		"424"(1,525+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		13,500			
	VV		"432"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
	VV		Mezisoučet 4.np		70,800			
	VV		"520"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
	VV		"521"(1,70+0,96)*2*2,00-0,60*2,00		9,440			
	VV		"522"(1,70+0,97)*2*2,00-0,60*2,00		9,480			
	VV		"523"(1,60+0,995)*2*2,00-0,60*2,00		9,180			
	VV		"524"((0,85+0,90)*2*2,00-0,60*2)*2		11,600			
	VV		Mezisoučet 5.np"		48,500			
	VV		Součet		294,630			
76	M	59761039	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	324,093		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		294,63*1,10		324,093			
77	K	781494111a	Nerezové profily rohové a ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	200,000		0,00	
	VV		"odhad"200		200,000			
78	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	294,630		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"obklady ozn. D02"					
	VV		" obklady ozn. D02"					
	VV		"1.np"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
	VV		"121"(0,975+1,85)*2*2,00-0,60*2,00		10,100			
	VV		"122"(0,95+1,85)*2*2,00-0,60*2,00		10,000			
	VV		Mezisoučet 1.np		24,400			
	VV		"218"(1,525+0,225*2)*2,00		3,950			
	VV		"213"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600			
	VV		"214"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400			
	VV		"215"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
	VV		"216"(1,70+0,87)*2*2,00-0,60*2,00		9,080			
	VV		"217"(1,80+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		14,600			
	VV		"226"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet 2.np		61,730			
	VV		"316"(1,70*2+2,10)*2*2,00-0,60*2,00*3		18,400			
	VV		"317"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400			
	VV		"318"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
	VV		"319"(1,70+0,90)*2*2,00-0,60*2,00		9,200			
	VV		"320"(1,525+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		13,500			
	VV		"321"(1,525+3,075)*2*2,00-(0,80*2+0,60)*2,00		14,000			
	VV		"330"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600			
	VV		"330"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
	VV		Mezisoučet 3.np		89,200			
	VV		"419"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600			
	VV		"420"(1,525+3,075)*2*2,00-(0,80*2+0,60)*2,00		14,000			
	VV		"421"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400			
	VV		"422"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
	VV		"423"(1,70+0,90)*2*2,00-0,60*2,00		9,200			
	VV		"424"(1,525+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		13,500			
	VV		"432"(1,70+0,225*2)*2,00		4,300			
	VV		Mezisoučet 4.np		70,800			
	VV		"520"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800			
	VV		"521"(1,70+0,96)*2*2,00-0,60*2,00		9,440			
	VV		"522"(1,70+0,97)*2*2,00-0,60*2,00		9,480			
	VV		"523"(1,60+0,995)*2*2,00-0,60*2,00		9,180			
	VV		"524"((0,85+0,90)*2*2,00-0,60*2)*2		11,600			
	VV		Mezisoučet 5.np		48,500			
	VV		Součet		294,630			
79	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,766		0,00	CS ÚRS 2020 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
80	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	226,584		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np"0,475*4,35		2,066			
	VV		Mezisoučet 1.np		2,066			
	VV		"214"0,50*3,30		1,650			
	VV		"217"0,225*2*3,30		1,485			
	VV		"218"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
	VV		"226"0,475*3,30		1,568			
	VV		Mezisoučet 2.np		6,683			
	VV		"317"0,40*3,30		1,320			
	VV		"320"0,20*3,30		0,660			
	VV		"321"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
	VV		"330"(0,475+0,225)*3,30		2,310			
	VV		Mezisoučet 3.np		6,270			
	VV		"420"0,375*3,30		1,238			
	VV		"432"0,475*3,30		1,568			
	VV		"421"0,50*3,30		1,650			
	VV		"424"0,225*2*3,30		1,485			
	VV		Mezisoučet 4.np		5,941			
	VV		"516"0,375*3,30		1,238			
	VV		"518"0,325*3,30		1,073			
	VV		"519"0,325*3,30		1,073			
	VV		Mezisoučet		3,384			
	VV		"obezdívky okolo hydrantů"0,60*4*0,10*12		2,880			
	VV		"nad obklady 130 cm"					
	VV		"1.np"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		"121"(0,975+1,85)*2*1,30		7,345			
	VV		"122"(0,95+1,85)*2*1,30		7,280			
	VV		Mezisoučet 1.np		20,300			
	VV		"218"(1,525+0,225*2)*1,30		2,568			
	VV		"213"(1,70+2,00)*2*1,30		9,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"214"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
	VV		"215"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
	VV		"216"(1,70+0,87)*2*1,30		6,682			
	VV		"217"(1,80+2,85)*2*1,30,					
	VV		"226"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		Mezisoučet 2.np		33,755			
	VV		"316"(1,70*2+2,10)*2*1,30		14,300			
	VV		"317"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
	VV		"318"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
	VV		"319"(1,70+0,90)*2*1,30		6,760			
	VV		"320"(1,525+2,85)*2*1,30		11,375			
	VV		"321"(1,525+3,075)*2*1,30		11,960			
	VV		"330"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		Mezisoučet 3.np		59,280			
	VV		"419"(1,70+2,00)*2*1,30		9,620			
	VV		"420"(1,525+3,075)*2*1,30		11,960			
	VV		"421"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
	VV		"422"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
	VV		"423"(1,70+0,90)*2*1,30		6,760			
	VV		"432"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		Mezisoučet 4.np		43,225			
	VV		"520"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
	VV		"521"(1,70+0,96)*2*1,30		6,916			
	VV		"522"(1,70+0,97)*2*1,30		6,942			
	VV		"523"(1,60+0,995)*2*1,30		6,747			
	VV		"524"(0,85+0,90)*2*1,30		4,550			
	VV		Mezisoučet 5.np"		31,655			
	VV		"chodby"(0,475+0,375)*5*3,30		14,025			
	VV		Součet		226,584			
81	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3.80 m	m2	226,584		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np"0,475*4,35		2,066			
	VV		Mezisoučet 1.np		2,066			
	VV		"214"0,50*3,30		1,650			
	VV		"217"0,225*2*3,30		1,485			
	VV		"218"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
	VV		"226"0,475*3,30		1,568			
	VV		Mezisoučet 2.np		6,683			
	VV		"317"0,40*3,30		1,320			
	VV		"320"0,20*3,30		0,660			
	VV		"321"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
	VV		"330"(0,475+0,225)*3,30		2,310			
	VV		Mezisoučet 3.np		6,270			
	VV		"420"0,375*3,30		1,238			
	VV		"432"0,475*3,30		1,568			
	VV		"421"0,50*3,30		1,650			
	VV		"424"0,225*2*3,30		1,485			
	VV		Mezisoučet 4.np		5,941			
	VV		"516"0,375*3,30		1,238			
	VV		"518"0,325*3,30		1,073			
	VV		"519"0,325*3,30		1,073			
	VV		Mezisoučet		3,384			
	VV		"obezdívky okolo hydrantů"0,60*4*0,10*12		2,880			
	VV		"nad obklady 130 cm"					
	VV		"1.np"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		"121"(0,975+1,85)*2*1,30		7,345			
	VV		"122"(0,95+1,85)*2*1,30		7,280			
	VV		Mezisoučet 1.np		20,300			
	VV		"218"(1,525+0,225*2)*1,30		2,568			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"213"(1,70+2,00)*2*1,30		9,620			
	VV		"214"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
	VV		"215"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
	VV		"216"(1,70+0,87)*2*1,30		6,682			
	VV		"217"(1,80+2,85)*2*1,30,					
	VV		"226"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		Mezisoučet 2.np		33,755			
	VV		"316"(1,70*2+2,10)*2*1,30		14,300			
	VV		"317"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
	VV		"318"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
	VV		"319"(1,70+0,90)*2*1,30		6,760			
	VV		"320"(1,525+2,85)*2*1,30		11,375			
	VV		"321"(1,525+3,075)*2*1,30		11,960			
	VV		"330"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		Mezisoučet 3.np		59,280			
	VV		"419"(1,70+2,00)*2*1,30		9,620			
	VV		"420"(1,525+3,075)*2*1,30		11,960			
	VV		"421"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
	VV		"422"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
	VV		"423"(1,70+0,90)*2*1,30		6,760			
	VV		"432"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		Mezisoučet 4.np		43,225			
	VV		"520"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
	VV		"521"(1,70+0,96)*2*1,30		6,916			
	VV		"522"(1,70+0,97)*2*1,30		6,942			
	VV		"523"(1,60+0,995)*2*1,30		6,747			
	VV		"524"(0,85+0,90)*2*1,30		4,550			
	VV		Mezisoučet 5.np"		31,655			
	VV		"chodby"(0,475+0,375)*5*3,30		14,025			
	VV		Součet		226,584			
82	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	226,584		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np"0,475*4,35		2,066			
	VV		Mezisoučet 1.np		2,066			
	VV		"214"0,50*3,30		1,650			
	VV		"217"0,225*2*3,30		1,485			
	VV		"218"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
	VV		"226"0,475*3,30		1,568			
	VV		Mezisoučet 2.np		6,683			
	VV		"317"0,40*3,30		1,320			
	VV		"320"0,20*3,30		0,660			
	VV		"321"(0,225+0,375)*3,30		1,980			
	VV		"330"(0,475+0,225)*3,30		2,310			
	VV		Mezisoučet 3.np		6,270			
	VV		"420"0,375*3,30		1,238			
	VV		"432"0,475*3,30		1,568			
	VV		"421"0,50*3,30		1,650			
	VV		"424"0,225*2*3,30		1,485			
	VV		Mezisoučet 4.np		5,941			
	VV		"516"0,375*3,30		1,238			
	VV		"518"0,325*3,30		1,073			
	VV		"519"0,325*3,30		1,073			
	VV		Mezisoučet		3,384			
	VV		"obezdívky okolo hydrantů"0,60*4*0,10*12		2,880			
	VV		"nad obklady 130 cm"					
	VV		"1.np"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
	VV		"121"(0,975+1,85)*2*1,30		7,345			
	VV		"122"(0,95+1,85)*2*1,30		7,280			
	VV		Mezisoučet 1.np		20,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"218"(1,525+0,225*2)*1,30		2,568			
VV			"213"(1,70+2,00)*2*1,30		9,620			
VV			"214"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
VV			"215"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
VV			"216"(1,70+0,87)*2*1,30		6,682			
VV			"217"(1,80+2,85)*2*1,30					
VV			"226"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
VV			Mezisoučet 2.np		33,755			
VV			"316"(1,70*2+2,10)*2*1,30		14,300			
VV			"317"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
VV			"318"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
VV			"319"(1,70+0,90)*2*1,30		6,760			
VV			"320"(1,525+2,85)*2*1,30		11,375			
VV			"321"(1,525+3,075)*2*1,30		11,960			
VV			"330"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
VV			Mezisoučet 3.np		59,280			
VV			"419"(1,70+2,00)*2*1,30		9,620			
VV			"420"(1,525+3,075)*2*1,30		11,960			
VV			"421"(1,20+0,95)*2*1,30		5,590			
VV			"422"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
VV			"423"(1,70+0,90)*2*1,30		6,760			
VV			"432"(1,70+0,225*2)*1,30		2,795			
VV			Mezisoučet 4.np		43,225			
VV			"520"(1,70+0,80)*2*1,30		6,500			
VV			"521"(1,70+0,96)*2*1,30		6,916			
VV			"522"(1,70+0,97)*2*1,30		6,942			
VV			"523"(1,60+0,995)*2*1,30		6,747			
VV			"524"(0,85+0,90)*2*1,30		4,550			
VV			Mezisoučet 5.np		31,655			
VV			"chodby"(0,475+0,375)*5*3,30		14,025			
VV			Součet		226,584			

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00	
83	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	80,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"výpomoc pro řemesla, sekání, plentování, štukování"					
	VV		"2 zedníci 5 dnů 8 hod"5*8*2		80,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI v BUDOVĚ ZUŠ ČESKÁ LÍPA, II.ETAPA

Objekt:

SO 701 - SO 701 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 701.2 - SO 701.2 ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 1. 2020

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Petr KUČERA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav VALENTA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI v BUDOVĚ ZUŠ ČESKÁ LÍPA, II.ETAPA
Objekt: SO 701 - SO 701 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Soupis: **SO 701.2 - SO 701.2 ZTI**

Místo:
Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 1. 2020
Projektant: Ing. Petr KUČERA
Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI v BUDOVĚ ZUŠ ČESKÁ LÍPA, II.ETAPA
 Objekt: SO 701 - SO 701 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
 Soupis: **SO 701.2 - SO 701.2 ZTI**

Místo: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Datum: 28. 1. 2020
 Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	76,650		0,00	
	VV		1PP					
	VV		3,8+1,9+0,8+0,47+0,43+0,7+1,4+1,85+2,6+3,65+2,8+5,3+2,2+0,7+2,35+0,7+0,8+1,5+2,2+0,6+0,7+2,6+1,6+0,5+1+1,3+2+1,4+1,7+0,2+0,7+0,8		51,950			
	VV		Stoupačky V4, V15,V17					
	VV		3,1+3,1+0,5+0,3+2+2,1+2,2+1,8+1,3+3+1,4+1,3*3		24,700			
	VV		Součet		76,650			

D 997 Přesun sutě 0,00

2	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	4,849		0,00	
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,849		0,00	
4	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	4,849		0,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

5	K	72114080	Demontáž příslušenství k potrubí a zajištění stávajících částí potrubí	hod	20,000		0,00	
6	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	40,300		0,00	
	VV		16,7+23,6		40,300			
	VV		Součet		40,300			
7	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	22,200		0,00	
	VV		16,7+5,5		22,200			
	VV		Součet		22,200			
8	K	721174026	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125	m	23,600		0,00	
	VV		20+3,6		23,600			
	VV		Součet		23,600			
9	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	1,600		0,00	
	VV		3*0,2+0,2+0,2+3*0,2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
10	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	27,970		0,00	
	VV		0,9+0,6+3,3+0,65+0,5+1,7+0,8+2,65+1,5+0,7		13,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,3+0,2+1,1*3+2,29*3+0,5*2*3					
	VV		Součet					
11	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	27,100		0,00	
	VV		0,4+0,5					
	VV		0,4+0,8+0,9+2,35+1,95+0,65+1,95					
	VV		7,3+8,8+1,1					
	VV		Součet					
12	M	286156550	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 40	kus	8,000		0,00	
13	M	286156570	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	56,000		0,00	
	VV		28*2					
	VV		Součet					
14	M	286156590	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	42,000		0,00	
	VV		10+17+9+6					
	VV		Součet					
15	M	286156600	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 125	kus	24,000		0,00	
	VV		24					
	VV		Součet					
16	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000		0,00	
	VV		8					
	VV		Součet					
17	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	18,000		0,00	
	VV		9+6+3					
	VV		Součet					
18	K	721211402	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztakovým uzávěrem	kus	1,000		0,00	
	VV		1					
	VV		Součet					
19	K	721233216	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro mPVC foliové hydroizolace střechy s odtokem svislým DN 110 k zabudování do tepelných izolací 100-160mm, těleso vtoku tepelně izolováno.	kus	3,000		0,00	
20	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	102,470		0,00	
21	K	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,300		0,00	
22	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,124		0,00	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00	
23	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	34,000		0,00	
	VV		1,7+8,5+6+3*2,8+3*2,8+1					
	VV		Součet					
24	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	50,000		0,00	
	VV		9,4+9,6+31					
	VV		Součet					
25	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	24,500		0,00	
	VV		2*3,75+17					
	VV		Součet					
26	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	160,200		0,00	
	VV		34+126,2					
	VV		Součet					
27	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	222,100		0,00	
	VV		50+24,5+40,9+106,7					
	VV		Součet					
28	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	29,400		0,00	
	VV		7,4+22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		29,400			
29	K	722130804	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65	m	26,200		0,00	
	VV		26,2		26,200			
	VV		Součet		26,200			
30	K	722130805	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80	m	3,400		0,00	
31	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	126,200		0,00	
	VV		1PP					
	VV		1,9+19,4+13,5		34,800			
	VV		V4					
	VV		7,1+11+14,3+30,6+28,4		91,400			
	VV		Součet		126,200			
32	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	40,900		0,00	
	VV		V4					
	VV		6,6+7,1+14,1+10		37,800			
	VV		1PP					
	VV		1,7+1,4		3,100			
	VV		Součet		40,900			
33	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	106,700		0,00	
	VV		V4					
	VV		21,9+4,4+1,3		27,600			
	VV		1PP					
	VV		10,5+34,3+26,1+8,2		79,100			
	VV		Součet		106,700			
34	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	7,400		0,00	
	VV		V4					
	VV		6,6+0,8		7,400			
	VV		Součet		7,400			
35	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	22,000		0,00	
	VV		v4					
	VV		0,5+15,3		15,800			
	VV		1PP					
	VV		0,5+5,7		6,200			
	VV		Součet		22,000			
36	K	722174027	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5	m	26,200		0,00	
	VV		1PP					
	VV		26,2		26,200			
	VV		Součet		26,200			
37	K	722174028	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 75 x 12,5	m	3,400		0,00	
	VV		1PP					
	VV		2+1,4		3,400			
	VV		Součet		3,400			
38	M	286546920	objímka kovová PPR s vrutem 20 - 25 mm	kus	160,000		0,00	
	VV		126+34		160,000			
	VV		Součet		160,000			
39	M	286546940	objímka kovová PPR s vrutem 32 - 40 mm	kus	189,500		0,00	
	VV		50+24,5+107+8		189,500			
	VV		Součet		189,500			
40	M	286546960	objímka kovová PPR s vrutem 50 - 63 mm	kus	49,000		0,00	
	VV		22+27		49,000			
	VV		Součet		49,000			
41	M	286547120	objímka kovová PPR 72 - 78 mm	kus	4,000		0,00	
42	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	126,200		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		126,2		126,200			
	VV		Součet		126,200			
43	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	147,600		0,00	
	VV		40,9+106,7		147,600			
	VV		Součet		147,600			
44	K	722220857	Demontáže armatur a ventilů včetně příslušenství	hod	20,000		0,00	
45	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	9,000		0,00	
46	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	441,300		0,00	
47	K	722290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,000		0,00	
48	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,465		0,00	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
49	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	11,000		0,00	
50	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	11,000		0,00	
	VV		1np					
	VV		1		1,000			
	VV		2np					
	VV		2		2,000			
	VV		3np					
	VV		3		3,000			
	VV		4np					
	VV		2		2,000			
	VV		5np					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		11,000			
51	M	642320510	klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770 mm	kus	11,000		0,00	
52	K	725122815	Demontáž pisoárů s nádrží a 3 záchodky	soubor	9,000		0,00	
53	K	725129101	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických	kus	9,000		0,00	
	VV		1np					
	VV		0		0,000			
	VV		2np					
	VV		3		3,000			
	VV		3np					
	VV		3		3,000			
	VV		4np					
	VV		3		3,000			
	VV		5np					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		9,000			
54	M	642509130	urinál keramický přívod svislý vnější bílý	kus	9,000		0,00	
55	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	8,000		0,00	
56	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	8,000		0,00	
	VV		1np					
	VV		1		1,000			
	VV		2np					
	VV		1		1,000			
	VV		3np					
	VV		2		2,000			
	VV		4np					
	VV		1		1,000			
	VV		5np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		8,000			
57	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420x190 mm	kus	8,000		0,00	
58	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavených v kuchyňských sestavách	soubo	3,000		0,00	
59	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubo	3,000		0,00	
	VV		1np					
	VV		0		0,000			
	VV		2np					
	VV		1		1,000			
	VV		3np					
	VV		1		1,000			
	VV		4np					
	VV		1		1,000			
	VV		5np					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		3,000			
60	M	552313600	dřez nerez vestavný s odkapní deskou 900x600 levý	kus	3,000		0,00	
61	K	725590813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,500		0,00	
62	K	725819201	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2	soubo	9,000		0,00	
	VV		1np					
	VV		0		0,000			
	VV		2np					
	VV		3		3,000			
	VV		3np					
	VV		3		3,000			
	VV		4np					
	VV		3		3,000			
	VV		5np					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		9,000			
63	M	551456361	Splachovač pisoárový G 1/2	kus	9,000		0,00	
64	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubo	16,000		0,00	
	VV		1np					
	VV		1*2		2,000			
	VV		2np					
	VV		1*2		2,000			
	VV		3np					
	VV		2*2		4,000			
	VV		4np					
	VV		1*2		2,000			
	VV		5np					
	VV		(2+1)*2		6,000			
	VV		Součet		16,000			
65	M	551410401	ventil rohový s fitrem 1/2"x3/8" včetně flaxi hadiček 40cm	kus	16,000		0,00	
66	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubo	3,000		0,00	
	VV		1np					
	VV		0		0,000			
	VV		2np					
	VV		1		1,000			
	VV		3np					
	VV		1		1,000			
	VV		4np					
	VV		1		1,000			
	VV		5np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
67	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	8,000		0,00	
	VV		1np					
	VV		1		1,000			
	VV		2np					
	VV		1		1,000			
	VV		3np					
	VV		2		2,000			
	VV		4np					
	VV		1		1,000			
	VV		5np					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		8,000			
68	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	6,000		0,00	
	VV		2np					
	VV		1		1,000			
	VV		3np					
	VV		1		1,000			
	VV		4np					
	VV		1		1,000			
	VV		5np					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		6,000			
69	M	551454020	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x100 mm	kus	6,000		0,00	
70	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	9,000		0,00	
	VV		2np					
	VV		3		3,000			
	VV		3np					
	VV		3		3,000			
	VV		4np					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
71	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	8,000		0,00	
	VV		1np					
	VV		1		1,000			
	VV		2np					
	VV		1		1,000			
	VV		3np					
	VV		2		2,000			
	VV		4np					
	VV		1		1,000			
	VV		5np					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		8,000			
72	M	551613220	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	8,000		0,00	
73	K	725869204	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50	kus	3,000		0,00	
	VV		2np					
	VV		1		1,000			
	VV		3np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		4np					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
74	M	551611160	uzávěrka zápachová dřezová DN 50	kus	3,000		0,00	
75	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	30,000		0,00	
76	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,584		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI v BUDOVĚ ZUŠ ČESKÁ LÍPA, II.ETAPA

Objekt:

SO 701 - SO 701 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

SO 701.3 - SO 701.3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 1. 2020

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Petr KUČERA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav VALENTA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI v BUDOVĚ ZUŠ ČESKÁ LÍPA, II.ETAPA
Objekt: SO 701 - SO 701 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Soupis: **SO 701.3 - SO 701.3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo:
Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 1. 2020
Projektant: Ing. Petr KUČERA
Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI v BUDOVĚ ZUŠ ČESKÁ LÍPA, II.ETAPA
Objekt: SO 701 - SO 701 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Soupis: **SO 701.3 - SO 701.3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo: Datum: 28. 1. 2020
Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

SEZNAM FIGUR

Kód: ZUS-CESKA-LIPA-IIETA
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI v BUDOVĚ ZUŠ ČESKÁ LÍPA, II.ETAPA

Datum: 28. 1. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

SO 701/ SO 701.1 SO 701.1 STAVEBNÍ OBJEKT

d01	skladba d01	m2	97,242
	"příčky ozn D01"		0,000
	"040"0,20*2,70*4		2,160
	"045"0,20*2,70*4		2,160
	"052"0,462*2,70		1,247
	"0,55"0,25*2,70		0,675
	"104"0,35*4,35		1,523
	"142"(0,825+0,375)*4,35		5,220
	"150"0,20*4,35*8		6,960
	"169"0,275*4,35		1,196
	"175"0,675*4,35		2,936
	"201"0,225*3,30*2		1,485
	"202"0,225*3,30		0,743
	"203"0,225*3,30*2		1,485
	"205"0,225*3,30		0,743
	"206"0,225*3,30*2		1,485
	"207"0,225*3,30		0,743
	"209"0,225*0,30		0,068
	"210"0,225*3,30		0,743
	"211"0,225*3,30		0,743
	"214"0,50*3,30		1,650
	"217"0,225*2*3,30		1,485
	"218"(0,225+0,375)*3,30		1,980
	"225"0,40*3,30		1,320
	"226"(0,225+0,475)*3,30		2,310
	"229"0,225*3,30		0,743
	"302"0,225*2*3,30*3		4,455

Kód	Popis	MJ	Výměra
"304"0,225*3,30			0,743
"305"0,225*3,30			0,743
"308"0,225*3,30			0,743
"309"0,225*3,30			0,743
"310"(0,225+0,25)*3,30			1,568
"313"0,225*3,30			0,743
"314"0,225*3,30*3			2,228
"317"0,40*3,30			1,320
"320"0,20*3,30			0,660
"321"(0,225+0,375)*3,30			1,980
"329"0,50*3,30			1,650
"330"(0,475+0,225)*3,30			2,310
"334"0,225*3,30			0,743
"402"0,225*3,30			0,743
"403"0,225*3,30*2			1,485
"404"0,225*3,30			0,743
"405"0,225*3,30			0,743
"407"0,225*3,30			0,743
"408"0,225*3,30			0,743
"409"0,225*3,30			0,743
"410"0,225*3,30			0,743
"414"0,225*3,30			0,743
"416"0,225*3,30			0,743
"417"0,225*3,30			0,743
"418"0,225*3,30			0,743
"420"0,225*3,30			0,743
"421"0,50*3,30			1,650
"424"0,225*2*3,30			1,485
"424"0,225*2*3,30			1,485
"431"0,40*2*3,30			2,640
"432"0,225*3,30			0,743
"435"0,225*3,30			0,743
"501"0,42*3,30			1,386
"502"0,325*3,30			1,073

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"504"0,325*3,30		1,073
	"506"0,225*3,30		0,743
	"517"0,325*3,30		1,073
	"518"0,325*3,30		1,073
	"519"0,325*3,30		1,073
	"526"0,325*3,30*2		2,145
	"527"0,325*3,30		1,073
	"528"0,325*3,30*2		2,145
	"530"0,325*3,30		1,073
	"531"(0,325+0,20)*3,30		1,733
d01	Součet		97,242
d02	skladba d02	m2	281,300
	"121"(0,975+1,85)*2*2,00-0,60*2,00		10,100
	"122"(0,95+1,85)*2*2,00-0,60*2,00		10,000
	"503"(1,50+0,60)*2,00		4,200
	"504"(0,31+1,50)*2,00		3,620
	"213"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600
	"214"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400
	"215"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800
	"216"(1,70+0,87)*2*2,00-0,60*2,00		9,080
	"217"(1,80+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		14,600
	"316"(1,70*2+2,10)*2*2,00-0,60*2,00*3		18,400
	"317"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400
	"318"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800
	"319"(1,70+0,90)*2*2,00-0,60*2,00		9,200
	"320"(1,525+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		13,500
	"321"(1,525+3,075)*2*2,00-(0,80*2+0,60)*2,00		14,000
	"330"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600
	"419"(1,70+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,600
	"420"(1,525+3,075)*2*2,00-(0,80*2+0,60)*2,00		14,000
	"421"(1,20+0,95)*2*2,00-0,60*2,00		7,400
	"422"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800
	"423"(1,70+0,90)*2*2,00-0,60*2,00		9,200
	"424"(1,525+2,85)*2*2,00-(0,80+0,60*2)*2,00		13,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"520"(1,70+0,80)*2*2,00-0,60*2,00		8,800
	"521"(1,70+0,96)*2*2,00-0,60*2,00		9,440
	"522"(1,70+0,97)*2*2,00-0,60*2,00		9,480
	"523"(1,60+0,995)*2*2,00-0,60*2,00		9,180
	"524"((0,85+0,90)*2*2,00-0,60*2)*2		11,600
d02	Součet		281,300
d03	skladba d03	m2	3,420
	"ozn.D03"		0,000
	"214"1,20*0,95		1,140
	"317"1,20*0,95		1,140
	"421"1,20*0,95		1,140
d03	Součet		3,420
d03_1	skladba d03	m2	4,860
	"214"1,20*0,95		1,140
	"317"1,20*0,95		1,140
	"421"1,20*0,95		1,140
	"524"0,80*0,90*2		1,440
d03_1	Součet		4,860
d04	skladba d04	m2	209,604
	"ozn.D04"		0,000
	"102"4,30*11,47		49,321
	"106"53,60		53,600
	"119"12,70		12,700
	"123"3,75*3,75		14,063
	"169"21,60*3,70		79,920
d04	Součet		209,604
d05	skladba d05	ks	12,000
	"ozn D05"		0,000
	"010"1		1,000
	"024"1		1,000
	"110"1		1,000
	"201"1		1,000
	"205"1		1,000
	"209"1		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"210"1		1,000
	"213"1		1,000
	"229"1		1,000
	"309"1		1,000
	"315"1		1,000
	"419"1		1,000
			0,000
d05	Součet		12,000
d06	skladba d06	m2	3,108
	"ozn d06"		0,000
	"122"0,20*2*0,95		0,380
	"215"0,20*2*0,80		0,320
	"216"0,20*2*0,87		0,348
	"317"0,20*2*0,95		0,380
	"318"0,20*2*0,80		0,320
	"319"0,20*2*0,90		0,360
	"422"0,20*2*0,80		0,320
	"423"0,20*2*0,90		0,360
	"515"0,20*2*0,80		0,320
d06	Součet		3,108
d07	skladba d07	m2	3,960
	"ozn.D07"		0,000
	"515"0,20*2*3,30		1,320
	"521"0,20*2*3,30		1,320
	"522"0,20*2*3,30		1,320
d07	Součet		3,960
d08	skladba d08	m2	4,776
	"ozn.d08"		0,000
	"214"0,20*0,50*1,00		0,100
	"215"0,10*0,20*0,30		0,006
	"216"0,30*0,20*0,50		0,030
	"317"0,95*2,00*2,00		3,800
	"318,319,"0,95*0,20*2,00		0,380
	"419"0,20*0,20*2,00		0,080

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"421"0,20*2*0,95		0,380
d08	Součet		4,776
d10	skladba d10	m2	19,350
	"ozn.D10"		0,000
	"003"1,00*4,25		4,250
	"102"1,00*4,35*2		8,700
	"503"1,00*3,20		3,200
	"505"1,00*3,20		3,200
d10	Součet		19,350
d20	skladba d20	m2	140,667
d22	skladba d22	m	0,600
	"ozn.D22"		0,000
	"402"0,30		0,300
	"409"0,30		0,300
d22	Součet		0,600

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST