

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/7353/2020

Č. j.: MUCL/41675/2020

Počet stran: 2

Počet příloh/počet stran příloh: 2/

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Datum: 28.4.2020

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Základní umělecká škola, Česká Lípa – výměna rozvodů ZTI – 2. etapa**“, zadávanou dle Směrnice č. 3/2019 o zadávání veřejných zakázek vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P20V00000011, zadavatel na základě dotazů dodavatel vysvětluje a provádí změnu zadávací dokumentace ve smyslu § 99 zákona následovně:

Dotaz č. 1

V položkovém rozpočtu je jen demontáž světlíků, nenašel jsem jejich zpětnou montáž či výměnu za nový.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel počítá s dodávkou a montáží 7 ks světlíků a zjistil chybu v textu položky č. 68 výkazu výměr pro objekt SO 701.1., způsobenou záměnou textu v položce, ke které došlo při na Kros 2020.

Zadavatel proto upravil text uvedené položky a v nově upraveném rozpočtu je dodávka a montáž 7 ks světlíků uvedena v položce č. 70.

Dotaz č. 2

Výměna dlažby se provádí jen ve sprchových koutech?

Odpověď na dotaz č. 2

Výměna dlažby bude provedena pouze ve sprchových koutech z důvodu stavebních úprav podlah.

3. Úpravy zadavatele nad rámec dotazů

Zadavatel v rámci úpravy výkazu výměr zjistil ještě následující nedostatky, které do upraveného výkazu výměr nově doplňuje:

- a) stavební úpravy v místnostech č. 515 a 516 v bytě
 - provedení stavebních úprav v místnostech 515 a 516 (otlučení omítek, demontáž obkladů, demontáž dlažeb vč. podkladů a izolací, nové obklady vč. podkladů, nové dlažby vč. podkladů, nové omítky nad obklady a malby).
 - související navýšení přesunů suti a poplatků a navýšení přesunu hmot
 - uvedené stavební úpravy jsou promítnuty ve všech s nimi souvisejících položkách formou změny množství
- b) demontáž, dodávka a montáž 2 ks kuchyňských linek ve 2.NP a 4.NP dle specifikace
 - zadavatel nově do upraveného výkazu výměr doplnil pol. 68 a 68 objektu SO 701.1
 - důsledkem této úpravy došlo rovněž k přečíslování všech následujících položek

V souvislosti s úpravami zadavatele uvedenými v bodě 3 dochází ke zvýšení předpokládané hodnoty zakázky z původní částky 2.032.215,- Kč bez DPH na částku 2.125.858,- Kč bez DPH.

V souvislosti s uvedenými změnami zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **13. května 2020 do 12:00h**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr)

Příloha č. 2 – tabulka prvků

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová
referent veřejných zakázek