

Spis. zn.: 18795/2020
Č. j.: MUCL/88087/2020
Počet stran: 2
Počet příloh/počet stran příloh: 3

Vyřizuje: Alena Kuthanová
Telefon: 487 881 284

Datum: 31.08.2020

Změna zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídky

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého na služby „**Lávka pro pěší a cyklisty Svárov – Kopeček, Česká Lípa – projektová příprava**“, zadávanou dle směrnice č. 3/2019 o zadávání veřejných zakázek vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P20V00000077, zadavatel na základě dotazu dodavatele provádí změnu zadávací dokumentace následovně:

Dotaz dodavatele:

V odstavci B) výzvy uvádíte, že vedoucí projektu je odpovědný za realizaci díla a zpracovatel stavebních objektů komunikací - a má být autorizovaný inženýr pro obor mosty a inž. konstrukce. Stejná formulace je v příloze č. 5 (čestné prohlášení 1. člena realizačního týmu. Dle našich zkušeností objekty komunikací zpracovává autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby. Autorizovaný inženýr pro obor mosty a inženýrské konstrukce zpracovává stavební objekty mostů, lávek a inž. konstrukcí a nezpracovává stavební objekty komunikací. Proto máme problém s podepsáním čestného prohlášení - příloha č. 5 zadávacích podmínek, kde požadujete, aby autorizovaný inženýr pro mosty a inž. konstrukce zpracoval taky stavební objekty komunikace. Můžete nám prosím zaslat komentář k vašim požadavkům?

Odpověď zadavatele:

Na základě výše uvedeného dotazu dodavatele zadavatel znovu přezkoumal svoje požadavky na kvalifikaci jednotlivých členů požadovaného realizačního týmu a v souladu s čl. 17.6 výzvy k podání nabídek čj. MUCL/81637/2020 (dále jen výzva) mění zadávací podmínky takto:

V hodnocení nabídek dle hodnoticího kritéria, popsaného ve výzvě v čl. 10.3. písm. B) – Kvalita realizačního týmu, bude hodnotit tyto 2 členy realizačního týmu

1. člen realizačního týmu: vedoucí projektu – osoba odpovědná za realizaci díla a zpracovatel mostního stavebního objektu (SO Lávka) – **autorizovaný inženýr pro obor mosty a inženýrské konstrukce (IM00)**;

2. člen realizačního týmu: osoba odpovědná za zpracování projektové dokumentace stavebního objektu komunikace – **minimálně autorizovaný technik pro obor dopravní stavby – nekolejová doprava (TD02).**

Požadavek zadavatele na 2. člena realizačního týmu, jako osoby odpovědné za realizaci díla a zpracování projektu veřejného osvětlení – minimálně autorizovaného technika pro obor technologická zařízení staveb (TT00), **se** ze zadávacích podmínek **vypouští**.

V souvislosti s touto změnou zadávacích podmínek dochází k úpravě Výzvy k podání nabídek, přílohy č. 4 výzvy – Návrhu smlouvy o dílo a přílohy č. 6 výzvy – Prohlášení členů realizačního týmu. Tyto upravené dokumenty jsou přílohami změny zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek. Změny jsou v uvedených dokumentech vyznačeny červenou barvou.

Na základě výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 21. září 2020 do 10:00 hod.**

Toto doplnění zadávací dokumentace č. 2 včetně příloh je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

UPRAVENÁ Výzva k podání nabídky

UPRAVENÁ příloha č. 4 výzvy – Návrh smlouvy o dílo

UPRAVENÁ příloha č. 6 výzvy – Prohlášení členů realizačního týmu

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referent veřejných zakázek