

Spis. zn.: 2911/2021
Č. j.: MUCL/16848/2021
Počet stran: 2
Počet příloh/počet stran příloh: 0

Vyřizuje: Bc. Šárka Litresitsová
Telefon: 487 881 192

Datum: 18.02.2021

Změna zadávací dokumentace č. 3 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**Zpracování územních studií č. 10, 11 a 12 – Česká Lípa**“ zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P21V00000003 zadavatel na základě dotazu dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz:

Příloha č. 2 - Harmonogram prací - termíny jsou zde uvedeny v týdnech, ve smlouvě je ale termín fáze 1 v měsících, termíny nesedí se SoD a fáze 5 chybí. Jak mám tabulku vyplnit, aby nebyla v rozporu ze SoD? Případně je potřeba tuto tabulku k nabídce přikládat, když termín není předmětem hodnocení a v bodu 13.3 uvedena není?

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel změnil Výzvu k podání nabídek, Harmonogram prací (příloha č. 2 výzvy) a Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 7 výzvy). Tyto upravené dokumenty jsou přílohami změny zadávací dokumentace č. 3. Změny jsou v uvedených dokumentech vyznačeny červenou barvou.

V souvislosti s výše provedenou změnou zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje původní lhůtu pro podání nabídek **do 8. března 2021 do 13:00 h.**

Tato změna zadávací dokumentace č. 3 včetně příloh je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

UPRAVENÁ Výzva k podání nabídky

UPRAVENÁ příloha č. 2 výzvy – Harmonogram prací

UPRAVENÁ příloha č. 7 výzvy – Návrh smlouvy o dílo

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Bc. Šárka Litresitsová
referent veřejných zakázek