

Spis. zn.: 3225/2021
Č. j.: MUCL/26207/2021
Počet stran: 1
Počet příloh/počet stran příloh: 1

Vyřizuje: Alena Kuthanová
Telefon: 487 881 284

Datum: 17.03.2021

Změna zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**Rekonstrukce Hrnčířské ulice v České Lípě – dopravní studie**“ zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P21V00000009, zadavatel mění zadávací dokumentaci.

Na základě připomínek právního zástupce města zadavatel mění přílohu č. 4 výzvy – Návrh smlouvy o dílo následovně:

- původní článek č. 10. Vlastnictví k podkladům a k zhotovenému dílu se v plném rozsahu ruší a nahrazuje čl. 10. Autorská práva, licence a přechod vlastnictví;
- v článku č. 12 Podmínky odstoupení od smlouvy je opraven původní text na text nový.

Aktuální znění přílohy č. 4 výzvy – Návrhu smlouvy o dílo je součástí této změny zadávací dokumentace jako její příloha. Všechny změny textu jsou v této příloze označeny červenou barvou.

V souvislosti s výše provedenou změnou zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje původní lhůtu pro podání nabídek **do 29. března 2021 do 11:00 h.**

Tato změna zadávací dokumentace č. 1 včetně přílohy je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

UPRAVENÁ příloha č. 4 výzvy – Návrh smlouvy o dílo

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referent veřejných zakázek