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SVOD NÁSTŘEŠNÍ (ODVODNĚNÍ NA NIŽŠÍ STŘECHU)

SVOD Z OKAPU DO ZEMĚ (PŘES LAPAČ SPLAVENIN)

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

PRAVDĚPODOBNĚ DŘEVĚNÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE

PRAVDĚPODOBNĚ DŘEVĚNÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE

ŘEZ B-B 1:100

SMĚR SPÁDOVÁNÍ OBTÍŽNĚ
ZJISTITELNÝ; PRAVĚPODOBNĚ
SILÁKTOVÁ NOSNÁ (SPÁDOVÁ) KONSTRUKCE

SIRÉNA CO

PŮD
NÍ P

ROS
TOR

 3.N
P

PŮDN
Í PR

OSTO
R 2.N

P

SS3

UZAVŘENÁ DUTINA
STROPNÍ SKLADBA VIKÝŘE

SS4

TEPELNÁ IZOLACE
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ S RÁKOSEM
OMÍTKA VÁPENNÁ

(CELÁ SKLADBA JE ODHADNUTA, NUTNO OVĚŘIT 
PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ NA MÍSTĚ)

(CELÁ SKLADBA JE ODHADNUTA, NUTNO OVĚŘIT 
PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ NA MÍSTĚ; PROJEKTANT
PŘEDPOKLÁDÁ PROVEDENÍ SKLONU KROVEM)

SN1

SS1

PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA
(VYHOVUJE PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ)
ŠKVAROBETON DO SPÁDU
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

SS2

(CELÁ SKLADBA JE ODHADNUTA, NUTNO OVĚŘIT 
PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ NA MÍSTĚ)

SS5

SN1

SN1

SN1

cca 7°-8°

6°

VZHLEDEM K NE
VYHOVUJÍCÍMU 

SKLONU

STŘECHY U OKA
PU PROJEKT PŘ

EDPOKLÁDÁ

NUTNOST PROV
EDENÍ DŘEVĚNÉH

O NÁMĚTKU

DÉLKA A SKLON
 UPŘESNĚNO NA

 STAVBĚ

NUTNO ZAMĚŘIT
 NA MÍSTĚ A TR

UHLÁŘSKY

OPRACOVAT, PR
OJEKT PŘEDPOK

LÁDÁ VYCHÁZE
T

Z PROFILU 80/16
0

V TÉTO DÉLCE P
ROVÉST KONTRA

LAŤ 40/60MM

ZAJIŠTĚNÍ PŘÍV
ODNÍ VZDUCHU 

DO PŮDNÍHO PR
OSTORU

DETAIL D1

DETAIL D1

6°

VZHLEDEM K NEVYHOVUJÍCÍMU SKLONUSTŘECHY U OKAPU PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁNUTNOST PROVEDENÍ DŘEVĚNÉHO NÁMĚTKUDÉLKA A SKLON UPŘESNĚNO NA STAVBĚNUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ A TRUHLÁŘSKY
OPRACOVAT, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ VYCHÁZETZ PROFILU 80/160

V TÉTO DÉLCE PROVÉST KONTRALAŤ 40/60MM
ZAJIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ VZDUCHU DO PŮDNÍHO PROSTORU

A

A
A BB

DETAIL D1
SN1 SN1

SN1

A

A

PROVÉST VĚTRÁNÍ POMOCÍ
KONTRALATĚ 40/60mm

DETAIL D2

DETAIL D4
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DETAIL D6

DETAIL D6

DETAIL D6 DETAIL D6

C

DETAIL D1
DETAIL D3

F
O

DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ

FALCOVANÁ KRYTINA
PODKLADNÍ SBS (OXIDOVANÝ) ASFALTOVÝ PÁS

ASFALTOVÝ SBS (OXIDOVANÝ PÁS)
(PŘEDPOKLAD 8 VRSTEV)

ASFALTOVÝ SBS (OXIDOVANÝ PÁS)
(PŘEDPOKLAD 8 VRSTEV)
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ

PODKLADNÍ SBS (OXIDOVANÝ) ASFALTOVÝ PÁS
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ

KRYTINA Z HLINÍKOVÝCH ŠABLON

PODKLADNÍ SBS (OXIDOVANÝ) ASFALTOVÝ PÁS
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ

KRYTINA Z HLINÍKOVÝCH ŠABLON

VRSTVY
ODSTRANIT

VRSTVY
ODSTRANIT

VRSTVY
ODSTRANIT

VRSTVY
ODSTRANIT

VRSTVY
ODSTRANIT

SN1

SN1

SN1

SN1

SN1

SN1

SN1
SN1

SN3

SN3SN3

SN3

SN3

SN3

SN4

SN4

SN4

SN4

SN2

DETAIL D6

HORNÍ SVOD VÉST JINOU
TRASOU A ZAPOJIT ODBOČKOU
PŘÍMO DO SPODNÍ ODPADNÍ
TROUBY

DETAIL D7

DETAIL D8

DETAIL D9

DETAIL D2- VĚTRACÍ HŘEBEN, NÁROŽÍ DETAIL D3- PODOKAPNÍ ŽLAB
(PROTI DETAILU NAVÍC PROVÉST NASÁVACÍ ŠTĚRBINU POMOCÍ KONTRALATĚ)

DETAIL D4- OPLECHOVÁNÍ STĚNY, KOMÍNA
(TOTOŽNĚ I PRO OPLECHOVÁNÍ ROVNOBĚŽNĚ S OKAPEM)

DETAIL D5- PROVEDENÍ NADŘÍMSOVÉHO ŽLABU
(PROJEKT ROZPOČTOVĚ POČÍTÁ I S NUTNOSTÍ KOMPLETNĚ NOVÉ VYBEDNĚNÍ, KRYCÍ MASKU ŘÍMSY NEPROVÁDĚT,
SOUČÁSTÍ PROVEDENÍ I NASÁVÁNÍ POMOCÍ KONTRALATĚ, PROVÉST VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ PRÁCE)

NASÁVÁNÍ, KRYTO SÍŘKOU PROTI HMYZU

DETAIL D6- PRINCIP PROVEDENÍ VĚTRANÉHO PŘECHODU
DVOU STŘECH, PŘI DOSTATEČNÉ DUTINA VĚTRÁNÍ Z VIKÝŘE
LZE ZVÁŽIT VYPUŠTĚNÍ VĚTRACÍ NASÁVACÍ MEZERY

DETAIL D7- OPLECHOVÁNÍ ÚŽLBÍ

- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOST ÚPRAVY OKAPOVÉ HRANY STŘECHY V ŠÍŘCE 400mm
- ODBOURÁNÍ AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
- DÁLE V TOMTO MÍSTĚ PROVEDENÍ XPS TL. 200mm A DALČÍCH ÚPRAV PODLOŽÍ
OKAPNÍHO PLECHU DLE DETAILU

FASÁDNÍ IZOLANT NENÍ PROVEDEN
KRYCÍ MASKA

DETAIL D8- UKONČENÍ TPO OKAPOVÁ HRANA DETAIL D9- TPO ATIKA

- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOST OTEVŘENÍ ATIKY
- ZATEPLENÍ BOKU A HORNÍHO LÍCE ATIKY NEBUDE PROVEDENO
- ZATEPLENÍ FASÁDY NENÍ PROVEDENO
- PROVÉST SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ CELÉ ATIKY

U SN2 ZATÁHNOUT POD FALCOVANOU KRYTINU FOLÍI TPO

DETAIL PROVEDENÍ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY

DETAIL OPLECHOVÁNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE

ŘEZ A-A 1:100STÁVAJÍCÍ SKLADBY

SN1
FALCOVANÁ KRYTINA- MATERIÁL Č.1
PODKLADNÍ FOLIE - MATERIÁL Č.2

IMPREGNOVANÉ KONTRALATĚ 40/60mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ (MATEIRÁL Č.3) NOVÉ VRSTVY PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA

(VYHOVUJE PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ)
ŠKVAROBETON DO SPÁDU
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

SN2
FOLIE TPO/FPO TL.1,5mm URČENÁ PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
SEPARAČNÍ GEOTEXITÍLE 300g/m2

NOVÉ VRSTVY

STROPNÍ SKLADBA VIKÝŘE

SN3
FALCOVANÁ KRYTINA- MATERIÁL Č.1
PODKLADNÍ FOLIE - MATERIÁL Č.2

IMPREGNOVANÉ KONTRALATĚ 40/60mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ (MATEIRÁL Č.3)

KVALITNÍ DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE

NOVÉ VRSTVY

UZAVŘENÁ DUTINA+TEP. IZOLACE TEPELNÁ IZOLACE
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ S RÁKOSEM
OMÍTKA VÁPENNÁ

FALCOVANÁ KRYTINA- MATERIÁL Č.1
PODKLADNÍ FOLIE - MATERIÁL Č.2

IMPREGNOVANÉ KONTRALATĚ 40/60mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ (MATEIRÁL Č.3)

KVALITNÍ DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE

NOVÉ VRSTVY

NAVRŽENÉ SKLADBY

SPECIFIKACE MATERIÁL Č.1 (FALCOVANÁ KRYTINA)
- OCELOVÝ PLECH TL. 0,5mm S TVRDÝM JÁDREM
- VRSTVA POZINKOVÁNÍ 275g/m2
- POVRCH PREMIUM MATNÝ
- BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ
- KOROZIVNÍ ODOLNOST RC 4

SPECIFIKACE MATERIÁL Č.2 (PODKLADNÍ FOLIE)
- PODKLADNÍ SYSTÉMOVÁ FOLIE POD FALCOVOU KRYTINU
- 8mm VYSOKÁ NAKAŠÍROVANÁ STRUKTUROVANÁ NOPOVÁ ROHOŽ
- NOSNÝ PÁS TŘÍVRSTVÝ DIFŮZNĚ OTEVŘENÝ PÁS NA BEDNĚNÍ
Z POLYPROPYLÉNOVÉ TEXTÍLIE
- SAMOLEPÍCÍ KRAJ
- rd MENŠÍ NEŽ 0,02m

SPECIFIKACE MATERIÁL Č.3 (DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ)
- CHEMICKY OŠETŘENÉ DŘEVO
- VLHKOST DŘEVA MAX. 30%
- TLOUŠŤKA PRKEN MIN. 24mm
- HRANĚNÁ PRKNA ŠÍŘE 80-140MM

PŮDORYS STŘECHY 1:50

V TOMTO ÚSEKU
 JIŽ NENÍ

TŘEBA PROVÁD
ĚT KONTRALAŤ

V TOMTO ÚSEKU JIŽ NENÍTŘEBA PROVÁDĚT KONTRALAŤ

PROVÉST VĚTRANÝ
HŘEBEN

F
F

PROVÉST VĚTRANÝ
HŘEBEN

POZNÁMKA:
- CELÁ SKLADBA JE ODHADNUTA, NUTNO OVĚŘIT PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ NA MÍSTĚ
- V RÁMCI PRACÍ NUTNO OVĚŘIT STAV BET. MAZANINY, ZDA UMOŽŇUJE KOTVENÍ
- CELOU SKLADBU A DETAILY PROVÉST JEDNíM SYSTÉMEM TPO FOLIE
- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOST VYSPRÁVKY PODKLADNÍ BETONOVÉ MAZANINY
RYCHLESCHNLOUCÍM BETONEM
- SOUČÁSTÍ PRACÍ NÁVRH KOTEVNÍHO PLÁNU A D+M MECHANICKÝCH KOTEV
- SOUČÁSTÍ PRACÍ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ATD.

Poznámka:
- Půdorys střechy zaměřen geodeticky a následně generovány 2D výkresy
- Na základě konzutlace stavebník z časových důvodů nepožaduje provedení
sond do nepřístupných částí střechy a dále sond za účelem zjištění skladeb
střech s SBS pásem
- Projektant provedl podrobnou prohlídku vydítelných a přístupných částí střechy
a střešního pláště. Součástí projektové dokumentace je podrobná fotodokumentace
- Stavebník z časových a funančních důvodů nepožaduje provedení mykoligického
průzkumu stavu dřevěných prvků (projekt předpokládá vyhovující)

Důležité:
- celou střechu provést uceleným systémem falcované střešní krytiny dle zvoleného
systému dodavatelem, je nutno dodržet všechny technologické postupy, montážní návod,
provedení detailů, použití materiálů atd.
(totožné požadavky se týkají na systém provedení ploché střechy pásem TPO)
- před začátkem prací předloží zhotovitel jím zvolený systém falcované krytiny a TPO folie
- zhotovitel do ceny provedení střechy nacení všechny doplňky, opatření, podružné materiály,
i  kdyby je soupis prací přímo nevykazoval
- pro správné zpracování kvalifikované nabídky je nutná osobní prohlídka stavby zhotovitelem
- projektant stanovuje podmínku, že veškerý materiál a pracovníci nebudou používat pro
přístup na stavbu interiér budov, zhotovitel si dle svého vybavení zvolí pouze venkovní cestu
- zhotovitel do své nabídky zahrne všechny související náklady spojené se zařízením staveniště,
bezpečnostními opatřeními (stavba bude provedáděna za provozu školy, atd.)
- zhotovitel do své nabídky zahrne i vhodné opatření proti zatečení během provádění prací
- v rámci provedení střechy je nutné dodržet všechna technická opatření pro nižší spád než 7° 
resp. místa s rizikovým detailem (provést utěsnění falců, atd.), tyto práce zhotovitel nacení do
položky provedení krytiny
- v rámci akce dodržet minimální spády střechy pro facovanou krytinu- 7° resp. 5° s opatřeními
- na střeše provést kompletně nový hromosvod s napojením na zachované stávající fasídní
svody, zhotovitel dále prověří funčnost uzemnění (projektant předpkládá vyhovující),
na hromosvod provést kompletně novou revizi
- na základě zadání projektu není jeho předmětem tepelně technické posouzení skladeb
- objekt obsahuje poměrně rizikový detail nadřímsového žlabu- jeho technická změna za detail
podokpaního žlabu by byla velmi technicky náročná a dále by znamenala zásah do fasády,
navíc objekt nevykazuje u současného stavu poruchy zatékáním v tomto místě, z tohoto
důvodu je detail zachován, po dohodě se stavebníkem není součástí stavby ani provedení
topných kabelů (stavba neměla v tomto směru žádné problémy), pokud by se to ukázalo jako
nutné, byly by v následné době doplněny do žlabu topné elektrické dráty

(SKLADBA MŮŽE BÝT URAVENA PO UPŘESNĚNÍ
ZJIŠTĚNÉ STÁVAJÍCÍ SKLADBY; PROJEKT DÁLE
PŘEDPOKLÁDÁ PO ODKRYTÍ NUTNOST DOPLNĚNÍ
STÁVAJÍCÍ TEP. IZOLACE- VYPLNIT MEZERY,
DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ APOD.)

(SKLADBA MŮŽE BÝT URAVENA PO UPŘESNĚNÍ
ZJIŠTĚNÉ STÁVAJÍCÍ SKLADBYPROJEKT DÁLE
PŘEDPOKLÁDÁ PO ODKRYTÍ NUTNOST DOPLNĚNÍ
STÁVAJÍCÍ TEP. IZOLACE- VYPLNIT MEZERY,
DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ APOD.)

DETAIL D2

KRYCÍ MASKA

DETAIL D1; D3

D D+M NOVÉHO STŘEŠNÍHO VÝLEZU O PRŮCHODNÉM ROZMĚRU MIN.600x600mm
(VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ)

E STÁVAJÍCÍ ANTÉNA, SATELIT APOD. PROVĚŘIT S TDS FUNKČNOST, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ
NUTNOST ZACHOVAT, KOMPETNĚ SEJMOU, PO PROVEDENÍ PRACÍ UMÍSTIT ZPĚT VČ. VYLADĚNÍ
SIGNÁLU, SOUČÁSTÍ DODÁVKY NOVÉ VÝLOŽNÍKY ATD.

F

G STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ PROSTOR- NUTNÁ SPOLUPRÁCE PROVOZOVATELE- ZHOTOVITEL PROVEDE
KOMPLETNĚ VYKLIZENÍ PROSTOR, DŮKLADNÉ VYČIŠTĚNÍ A UKLIZENÍ PŮDY, DÁLE KOMPLETNÍ
CHEMICKOU DESINFEKCI PROSTOR

H KOMPLET SYSTÉMOVÁ KOMÍNOVÁ LÁVKA VČ. ZÁBRADLÍ

I HŘEBENOVÉ ZÁBRADLÍ- SLOUŽÍ PRO JIŠTĚNÍ PRACOVNÍKA LANEM

J SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ TŘÍTRUBKOVÝ

K D+M SKLÁDACÍHO VÝSUVNÉHO HLINÍKOVÉHO ŽEBŘÍKU- TENTO PONECHAT
VOLNĚ NA PŮDĚ, BUDE SLOUŽIT PRO PŘÍSTUP NA STŘECHU, DÉLKU
ŽABŘÍKU ZVOLIT TAK, ABY UMOŽNIL PŘÍSTUP DO VŠECH VÝLEZŮ

L

M D+M NOVÉHO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NA STŘEŠE, DN 150mm (UPŘESNĚNO
NA STAVBĚ), SOUČÁSTÍ D+M NAPOJENÍ HLAVICE NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI
POMOCÍ HT POTRUBÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÉ PŘISLUŠENSTVÍ

N SVISLÉ OPLECHOVÁNÍ VÍKÝŘE- STÁVAJÍCÍ KOMPLETNĚ SEJMOUT, PROVÉST
KONTROLU PODLADU (PŘEDPOKLAD DŘEVĚNÉ PODBITÍ- VYHOVUJÍCÍ STAV),
PŘESTO PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOST KOMPLETNÍ VÝMĚNY ZA NOVÉ
IMPREGNOVANÉ, POKUD STÁVAJÍCÍ VYHOVUJE, TOTO PONECHAT A TOTO
KOMPLETNĚ CHEMICKY OŠETŘIT, SOUČÁSTÍ OPLECHOVÁNÍ I PROVEDENÍ DETAILU
V NAVAZNOSTI NA FALCOVANOU KRYTINU

O Z DŮVODU MOŽNÉHO PONIČENÍ FASÁDY NEBUDE U MARKÝZI MĚNĚN PLECH,
ZJISTIT DETAILNÍ STAV- PŘEPOKLAD PROJEKTU VYHOVUJE, KOMPLETNĚ
OŠKRÁBAT, ODMASTIT A PROVÉST 2X NÁTĚR KVALITNÍ REAKTIVNÍ BARVOU

STÁVAJÍCÍ KOMÍN, VĚTRACÍ TĚLESO- ZJISTIT DETAILNÍ STAV, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NASTŘEŠNÍ
ČÁST KOMPLETNĚ NEVYHOVUJÍCÍ (KONZULTOVAT S TDS), PRVEK NUTNO UBOURAT AŽ POD
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A KOMPLETNĚ VYZDÍT ZNOVU Z LÍCOVÝCH CIHEL REŽNÉ ZDIVO, DÁLE NA PRVKU
PROVÉST NOVOU BETONOVOU KRYCÍ DESKU VYZTUŽENOU, DESKA HORNOÍ LÍC SPÁDOVANÝ, PRVEK
BUDE OBSAHOVAT DOLE I OKAPOVOU KRANU, POUŽÍT MRAZUVZDORNÝ CHEMICKY ODOLNÝ BETON,
BETON NÁSLEDNĚ KOMPLETNĚ HYDROFOBIZOVAT, NA KOMÍN PROVÉST REVIZI

B ZJISTIT STAV ZABUDOVANÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ VYHOVUJÍCÍ
PŘIZAT TDS

C

A STÁVAJÍCÍ KROV- PO ODKRYTÍ KROVU ZJISTIT DETAILNÍ STAV VŠECH JEHO ČÁSTÍ, PŘIZVAT
MYKOLOGA NA PROHLÍDKU (VYPRACUJE I ZPRÁVU), PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ STÁVA
VYHOVUJÍCÍ NEVYŽADUJÍCÍ VÝMĚNU PRVKŮ- PŘESTO ROZPOČET UVAŽUJE JAKO REZERVU
S VÝMĚNOU 20 KROKVÍ DÉLKY 10m PROFILU 140/160mm,
CELÝ KROV A DŘEVĚNÉ PRVKY KOMPLETNĚ MECHANICKY OČISTIT, OMÉST A VYSÁT PRACH,
KOMPLETNĚ VŠE OPATŘIT CHEMICKOU OCHRANOU (MIN. 2 VRSTVY)

STÁVAJÍCÍ LAPAČE SPLAVENIN- ZJISTIT DETAILNÍ STAV- PŘIZVAT TDS, PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ
VYHOVUJÍCÍ, LAPAČE KOMPLETNĚ VYČISTIT, OVĚŘIT FUNKČNOST, PROJEKT DÁLE PŘEDPOKLÁDÁ
U KAŽDÉHO LAPAČE 30mb TLAKOVÉHO ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, DÁLE OVĚŘIT FUNKČNOST
A KAPACITU ODTOKU, PŘÍZVAT TDS

P PROJEKT PŘEPODKLÁDÁ NUTNOST DOPLNĚNÍ NOVÉHO FASÁDNÍ SVODU, MÍSTO
UPŘESNĚNO NA STAVBĚ, DÁLE KONZULTOVÁNO S VYBRANÝM DODAVATELEM
STAVBY, DOPLNIT NOVÝ FASÁDNÍ SVOD, DÁLE PROJEKT PŘEPODKLÁDÁ
NUTNOST VÝKOPOVÝCH PRACÍ DO VZDÁLENOSTI 5mb, PO PROVEDENÍ ZEMNĚNÍ
UMÍSTIT ZPĚT ZÁMKOVOU DLAŽBU VČ. PODLOŽÍ, ZEMNĚNÍ PROVEDENO
PŘEDPOKLAD U KAŽDÉHO SVODU 4KS ZEMNÍCÍCH TYČÍ, D+M VŠECH SOUVISEJÍCÍCH
PRACÍ

STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ SVOD HROMOSVOD

DOPLNĚNÝ FASÁDNÍ SVOD HROMOSVOD
(MÍSTO UPŘESNĚNO NA STAVBĚ; PO KONZULTACI
PŘÍPADNĚ VYPUŠTĚNO)

P

P

ANTENNÍ STOŽÁR SE SIRÉNOU CO- KOMPLETNĚ ZACHOVAT, STAVBOU
NESMÍ BÝT DOTČEN PROVOZ, SYSTÉMOVĚ OPLECHOVAT
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