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D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
Údaje o stavbě   
 
a) adresa : ZŠ Sever,Školní 2520, 470 01 Česká Lípa 
b) místo stavby : k.ú.Česká Lípa, parcela p.p.č. 5786/150 

 
Popis objektu a rozsah stavebních prací:  
 
Jedná se o třípodlažní objekt, sloužící jako Základní škola. Výměna oken se týká 
části pavilonu D1 a D2, přesněji prostorů tělocvičen a společné chodby. 
Práce jsou rozděleny na dva stavební objekty – SO1 – velká tělocvična a SO2 – malá 
tělocvična a chodba. 
 
Podrobnosti výkresová část. 

 
Technické řešení 
 
Důvodem výměny oken je jejich špatný technický stav a netěsnost.  
Okna jsou navržena do stávajících otvorů ve stejném členění jako sestava 
hliníkových prvků lehké obvodové stěny. Zhotovitel předloží investorovi statické 
posouzení profilů stěny. 
Všechna okna musí splňovat požadavek na tepelnou prostupnost celého okna 
0,95 W/m2K nebo nižší. Okna budou po obvodu vybavena připojovacími páskami pro 
exteriér a interiér. 
Součástí prací je také výměna vnějších a dodávka vnitřních parapetů. Venkovní jsou 
navrženy z lakovaného pozinkovaného plechu a vnitřní plastové. Součástí prací je 
také zednické začištění venkovních a vnitřních špalet a výmalba. 
Další nedílnou součástí prací je likvidace veškerého odpadu a následný úklid prostor. 
Součástí prací je také pokácení náletových dřevin a jejich likvidace. 
 
Nová hliníková stěna by měla co nejvíce svým vzhledem a barevností navazovat na 
již vyměněnou část oken v prostoru bazénu. 
 
Podrobnosti ve výkresové části PD (členění, barva) 
 

Postup prací: 
 
Stavba bude prováděna dodavatelsky. Vybraný zhotovitel nejprve zabezpečí 
pracovní prostor proti vstupu neoprávněných osob. V případě, že bude potřebovat 
napojení na elektrickou energii a vodu, provede montáž a instalaci podružných 
měřidel vody a elektřiny a to na vlastní náklady. 
 



Přípravné práce spočívají zejména v pokácení náletových dřevin, odstranění 
venkovního zabezpečení oken, a také v případě nutnosti demontáže části oplocení 
v ulici Školní pro umožnění návozu materiálu, případně plošiny. 
Nejprve bude nutné provést zakrytí podlah před poškozením z bourání. Poté se 
demontuje ochranná síť, která bude po ukončení prací zpětně instalována. Dále bude 
ve velké tělocvičně demontována dočasná ochranná stěna. Tato se skládá 
z ocelových profilů a polystyrenových desek. Bude následovat samotná demontáž 
ocelového rámu oken. 
Nová okna jsou koncipována jako hliníková lehká obvodová stěna se zasklením 
z izolačního trojskla. Středové sklo bude ornamentální CREPI. Otvírané části budou 
ovládané tyčovým systémem otvírání. 
Osazení oken bude provedeno dle ČSN 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky 
na zabudování. Po osazení oken se provede montáž vnitřních a vnějších parapetů. 
Délka vnitřních parapetů musí zachovat ventilační mezeru topení za dřevěným 
hrazením 
Dále budou zednicky začištěny venkovní a vnitřní špalety. Následujícím krokem bude 
výmalba. Bude přetřeno vnitřní ostění, včetně všech mezilehlých sloupů. Barva bílá, 
Na úplný závěr proběhne vyčištění prostor a jejich uvedení do původního stavu, 
odvoz odpadu a zpětná montáž ochranných sítí a plotových demontovaných polí. 
Následně proběhne předání díla. 
 
 
 
VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 
 
Jedná se o drobné stavební práce, toto bude mít minimální vliv na okolní stavby a 
provozy, zejména co se týče hluku a znečištění ze stavebních prací. Hluk bude 
omezen dle standardních požadavků v denní době a to od 6-22h. Zhotovitel bude též 
pravidelně provádět úklid přilehlých pozemků. 
V dokončené stavbě nebude umístěn zdroj hluku. Během užívání nebude mít objekt 
negativní vliv na životní prostředí. 
 
POZNÁMKA: 
 
Při realizaci stavby musí být dodrženy všechny předpisy a nařízení týkající se 
bezpečnosti práce na stavbě. Veškeré změny probíhající během realizace stavby 
budou konzultovány a odsouhlaseny investorem, projektantem a případně TD stavby. 
 

Normy, vyhlášky: 
 
Zákon č.309/2001 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Nv č.591/2001 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Nv č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšku a do hlubiny 
Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění 
Nv č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Nv č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 



 
ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – pracovní lešení – požadavky na 
provedení a obecný návrh 
ČSN P CEN/TR 15563 Dočasné stavební konstrukce – doporučení pro zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti  
ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení 
ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 8107 Trubková lešení 
 
a dalších navazujících a souvisejících předpisů a norem na tyto uvedené. 
 
                                                                                       Vypracoval: Petr Kubiš 


