

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/24426/2021

Č. j.: MUCL/117532/2021

Počet stran: 2

Počet příloh/počet stran příloh: 1/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 3.11.2021

Doplnění zadávací dokumentace č. 7

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa – realizace stavby**“, zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení dle § 56 zákona a vedenou ve Věstníku VZ pod ev. č. Z2021 – 034756 a na profilu zadavatele pod ev. č. P21V00000114, zadavatel na základě dotazu dodavatele doplňuje zadávací dokumentaci ve smyslu § 99 zákona následovně:

Dotaz č. 1

V předaném soupisu prací dílčí 1_02 - SO 01 stavební úpravy je uvedena pol.č.58, 59 akustický podhled tl. 15 mm na polozapuštěný rošt, ale v ZPD na v. č. 38_SO01 PODHLEDY 2NP je uveden VERTIKÁLNÍ AKUSTICKÝ DEFLEKTOR 2400mmx300x40mm vč. závěsů. Dle našeho názoru buď akustický deflektor v soupisu prací chybí, nebo v soupisu prací jsou špatně zadány položky.

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu nebo doplnění správného zadání.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel provedl kontrolu souladu výkazu výměr s projektovou dokumentací nově **doplňuje** do soupisu „*dílčí 1 stavební úpravy*“ objektu SO 02 stavební úpravy následující položky:

260	K	714122001R	Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 2400x300 mm	kus	54,000
261	M	59036411R	panel akustický velkoformátový volně plovoucí prvek tl 40mm	kus	54,000

S ohledem na provedené doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na tuto veřejnou zakázku o **2** pracovní dny, a to do **15.11.2021 do 12:00 h.** Otevírání elektronických nabídek proběhne 15.11.2021 ve 13:00 hodin.

Toto doplnění zadávací dokumentace č. 7 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a účastník je povinen jej akceptovat.

Příloha č. 1 - upravený soupis „*dílčí 1 stavební úpravy*“

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová, DiS.
referent veřejných zakázek