

Spis. zn.: 22834/2021
Č. j.: MUCL/134383/2021
Počet stran: 1
Počet příloh/počet stran příloh: 0
Vyřizuje: Alena Kuthanová
Telefon: 487 881 284

Datum: 17.12.2021

Oprava zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek č. 7

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Azylový dům města Česká Lípa**“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P21V00000108, zadavatel odpovídá na písemnou žádost dodavatele následovně:

Žádost dodavatele:

Žádáme zadavatele o opravu Přílohy č.2 ZD Soupisu stavebních prací – rev.3 , kde doplnění jednotkových cen do stavebního rozpočtu je v pořádku i součet stavebního rozpočtu je správný , ale krycí list vykazuje v celkové ceně bez DPH jinou částku, z důvodu uzamčení souboru proti přepisu to nelze změnit . I když je po uplynutí termínu k dotazům, tento problém nešel předvídat, žádáme opravit výkaz výměr k ocenění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel prověřil přílohu č. 2 zadávací dokumentace - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr- rev. 3 a zjistil, že do krycího listu se nezapočítává položka č. 1003 z oddílu Vedlejší rozpočtové náklady - Fotodokumentace.

Zadavatel opravil přílohu č. 2 zadávací dokumentace tak, aby Krycí list soupisu stavebních prací započítával všechny položky a součet cen odpovídal součtu cen jednotlivých položek na listu Stavební rozpočet a listu Stavební rozpočet-součet.

Takto opravený soupis stavebních prací je přílohou tohoto dokumentu.

V souvislosti s opravou zadávací dokumentace, související s výše uvedenou žádostí dodavatele, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 28. prosince 2021 do 11:00 hodin.**

Oprava zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek č. 7 včetně přílohy je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

Upravená příloha č. 2 ZD - Soupis stavebních prací rev.4

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referentka veřejných zakázek