

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/172/2022

Č. j.: MUCL/12648/2022

Počet stran: 2

Počet příloh/počet stran příloh: 2/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 2.2.2022

Změna zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na služby „**Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa – výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP**“, zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P22V00000001, zadavatel provedl v zadávací dokumentaci níže uvedené změny ve smyslu § 99 zákona:

Změny v příkazní smlouvě na 1. část VZ – výkon činnosti TDI (příloha č. 1.4 ZD):

čl. 9 bod 9.2.

*„Za podstatné porušení této smlouvy příkazníkem se považuje zejména prodlení s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než ~~třicet~~ **čtrnáct** (14) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje:.....“*

čl. 10 bod 10.1.

*„Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými dodatky. Případné **změny** závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.“*

Nové znění čl. 10 bod 10.2.

„Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.“

Texty dalších bodů článku č. 10 zůstávají nezměněny, pouze bylo posunuto číslování.

Upravená příkazní smlouva na 1. část VZ – výkon činnosti TDI je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. Změny jsou vyznačeny zeleně.

Město Česká Lípa

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

Změny v příkazní smlouvě na 2. část VZ – činnost koordinátora BOZP (příloha č. 2.4 ZD):

čl. 4 bod 4.2.

„Odměna příkazníka nezahrnuje náklady související se zabezpečením inženýrské činnosti, které se týkají investora (příkazce stavby). Tyto náklady nese investor (příkazce) a jejich úhradu bude provádět na základě příkazníkem předložených dokladů, ~~dodavatelských faktur, zálohových listů apod.~~ Jsou to zejména: veškeré správní a soudní poplatky a znalečné, pořizovací náklady stavby s výjimkou nákladů na obstarání činnosti **koordinátora BOZP**. ~~TDI (dodavatelské faktury a zálohy, náhrady škod, ceny za projekty, ceny za geodetické vytyčení stavby zhotoviteli, ceny za užívání chodníků, komunikací apod.)~~“

čl. 9 bod 9.2.

Za podstatné porušení této smlouvy příkazníkem se považuje zejména prodlení s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než ~~třicet~~ **dvacetjedna** (21) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje:

čl. 10 bod 10.1.

„Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými dodatky. Případné **změny** závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.“

Upravená příkazní smlouva na 2. část VZ – činnost koordinátora BOZP je přílohou č. 2 tohoto dokumentu. Změny jsou vyznačeny zeleně.

Povaha provedených změn zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Tato změna zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Přílohy:

Příloha č. 1 – upravená příkazní smlouva na 1. část VZ – výkon činnosti TDI

Příloha č. 2 – upravená příkazní smlouva na 2. část VZ – činnost koordinátora BOZP

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Martina Hofmanová, DiS.
referent veřejných zakázek