

Spis. zn.: 16655/2022
Č. j.: MUCL/76335/2022
Počet stran: 3
Počet příloh/počet stran příloh: 2

Vyřizuje: Bc. Šárka Litresitsová
Telefon: 487 881 192

Datum: 24.06.2022

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa**“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P22V00000078, zadavatel vysvětluje a upravuje komentář ke vzorci pro výpočet navýšení ceny v návrhu smlouvy o dílo čl.3 odst.3.7.2 následovně:

Objednatel bude akceptovat na žádost zhotovitele navýšení ceny o přírůstek, vypočtený z hodnoty uveřejňované čtvrtletně Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v publikaci „INDEXY CEN STAVEBNÍCH PRACÍ, INDEXY CEN STAVEBNÍCH DĚL A INDEXY NÁKLADŮ STAVEBNÍ VÝROBY“, příloze č. 2 „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ ve sloupci „předchozí období = 100“ pro skupinu 2411 12 – plochy hřišť a cvičišť“ (dále jen „**index ceny**“). O navýšení ceny může zhotovitel žádat pouze v případě, že ~~index ceny v období, ve kterém zhotovitel o zvýšení ceny požádá, přesáhne hodnotu 102, a to způsobem a za podmínek níže uvedených:~~ za období předcházející období, v němž zhotovitel o změnu požádá (poslední zveřejněné období předcházející žádosti zhotovitele), přesáhne hodnotu 102, a to způsobem a za podmínek níže uvedených:

- a) Pro výpočet navýšení ceny stavebních prací bude stanoven „**násobitel úpravy**“ ceny za realizaci stavby, jehož výše bude vycházet z příslušné ~~aktuální~~ hodnoty ~~výše specifikovaného~~ indexu ceny ~~stavebních děl podle klasifikace CZ-CC úřadem („index ceny“)~~ a ~~bude počítán dle níže uvedeného vzorce.~~ Násobitel úpravy („z“) bude vypočten dle vzorce:

$$z = (\text{aktuální hodnota indexu ceny} - 2) / 100$$

(Příklad: je-li hodnota indexu ceny ~~v aktuálním~~ za předchozí období (čtvrtletí) 103,6 pak platí, že násobitel úpravy „z“ = $(103,6 - 2) / 100 = 1,016$)

- b) Nově stanovená cena za realizaci stavby bude vypočtena dle níže uvedeného vzorečku na základě hodnoty násobitele úpravy takto:

Vzorec

$$x = y \cdot z$$

x	Nově stanovená cena stavebních prací realizovaných po rozhodném dni
y	Aktuální zasmluvněná cena stavebních prací realizovaných po rozhodném dni
z	Násobitel úpravy stanovený dle 3.7.2. písm. a) této smlouvy

- c) Maximální celkový limit pro navýšení ceny všech změn dle bodu 3.7.2 této smlouvy je nejvýše 7 % z původní ceny realizace stavby bez DPH dle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že výpočet příslušné změny dle výše uvedeného postupu přesáhne stanovený limit, může být uplatněno navýšení ceny **dle bodu 3.7.2 této smlouvy** pouze do tohoto limitu.
- d) Zhotovitel požádá o navýšení ceny dle čl. 3.7.2. této smlouvy objednatele písemně, a to nejdříve po uplynutí 30 kalendářních dnů od předání staveniště nejdéle do 30 pracovních dnů od zveřejnění nového údaje indexu cen stavebních děl za předchozí čtvrtletí na stránkách Českého statistického úřadu. Rozpočet změny ceny díla předloží zhotovitel nejpozději se soupisem provedených prací za měsíc, ve kterém žádost předložil.
- e) Dnem rozhodným pro provedení navýšení ceny je 1. den v měsíci následujícím po podání písemné žádosti o uplatnění navýšení ceny („rozhodný den“).
- f) Navýšení ceny se bude týkat pouze stavebních prací provedených po rozhodném dni.
- g) V případě, že zhotovitel v daném období o navýšení ceny dle čl. 3.7.2 této smlouvy objednatele nepožádá, ztrácí nárok uplatnit navýšení ceny za dané období v období pozdějším.

Upravený text čl. 3 odst. 3.7.2 byl zapracován do návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 tohoto dokumentu a do zadávací dokumentace, která je přílohou č. 2 tohoto dokumentu.

Povaha provedené změny nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

- č.1 – Upravená smlouva o dílo
- č.2 – Upravená zadávací dokumentace

V z. Ing. Hana Ezrová

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Bc. Šárka Litresitsová
referent veřejných zakázek