

Spis. zn.: 17136/2022
Č. j.: MUCL/86903/2022
Počet stran: 2
Počet příloh/počet stran příloh: 1

Vyřizuje: Bc. Šárka Litresitsová
Telefon: 487 881 192

Datum: 22.07.2022

Změna zadávací dokumentace č. 3

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Oprava a údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa**“ zadávanou dle Směrnice Rady města č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P21V00000079 zadavatel na základě administrativní chyby v opraveném soupisu stavebních prací č. 2 mění zadávací dokumentaci následovně:

V opraveném soupisu stavebních prací č. 2, který byl součástí změny zadávací dokumentace č. 2 č.j.: MUCL/86485/2022 ze dne 21.07.2022, se mění počet jednotek u položky č. 516 – 4 napojovací a ukončovací kus pro odvodňovač z polymerbetonu, litinová mříž šířka 300 mm z **-2 na 2**. Opravený soupis stavebních prací č. 3 je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

V souvislosti s provedenými změnami zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **27. července 2022 do 16:00 h**.

Tato změna zadávací dokumentace č. 3 včetně příloh je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

č. 1 – Opravený soupis stavebních prací č. 3

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Bc. Šárka Litresitsová
referent veřejných zakázek