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D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 



 
Údaje o stavbě   
 
a) adresa : MŠ SOVIČKA, Antonína Sovy 1740/17, 470 01 Česká Lípa 
b) místo stavby : k.ú. Česká Lípa, parcela p.p.č. 2528 

 
Popis a rozsah stavebních prací:  
 
Jedná se o celkovou opravu vrchní plochy terasy, kdy investor požaduje, aby část 
plochy byla tvořena povrchem z lité pryže s herními prvky. Součástí prací je taktéž 
oprava obvodové zídky a schodišť na zahradu. 

 
Podklady a průzkumy pro zpracování PD:  
 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu 

• Statický posudek – Ing. Jiří Khol 

• Prohlídka místa 

• Sondy skladby terasy 

• Požadavky investora 

• Projektový návrh odvodnění – Benefit stavební prvky 

 
Technické řešení 
 
Na základě výše uvedených podkladů a průzkumů, lze konstatovat, že poruchy 
obvodové zídky jsou způsobené špatným odvodněním terasy. Bylo zjištěno, že pod 
stávající břidlicovou dlažbou, je betonová mazanina a betonová deska terasy. 
Nicméně lze konstatovat, že až na boční stěnu bočního schodiště se jedná o drobné 
vady, které nevyžadují větší zásah do konstrukce. Pouze v tomto jediném případě je 
nutné ubourání betonové zídky a nové vybetonování s ukotvením výztuže. 
 

Postup prací: 
 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE: 
Odstranění pnoucí zeleně na čelní straně zídky. Očištění ploch zídky tlakovou vodou. 
 

 
 



BOURACÍ PRÁCE: 
Odstranění břidlicového povrch (tl. cca 3cm) včetně betonové mazaniny (tl. 3-5 cm). 
Ve středové části bude odstraněna u betonová deska (tl.20 cm). Oddělení ploch 
bude provedeno strojním řezem betonu. Dále bude proveden řez betonovou deskou 
v místech budoucích odvodňovacích žlabů. Bude odbourána boční prasklá zídka u 
bočního schodiště. Předpokládá se ubourání 0,5 – 0,75 m po celá délce zídky a cca 
0,5m od rohu na celou výšku zídky. Demontáž plechového zastření zídky. 
  
 

 
 
ZEDNICKÉ PRÁCE: 
Dobetonování ubourané části zídky s vložením pomocné výztuže do připravených 
vývrtů na než bude navázána ocelová výztuž zdi. 
Nižší část přední zídky dobetonovat do stejné úrovně. Vrchní plochu provést do 
mírného spádu (cca 1%). 
Oprava drobných defektů zídky. Vyplnění cem. maltou, dle technické zprávy. 
Dozdění zídky s květináči, pomocí ztraceného bednění. Mezi fasádu a dozdění vložit 
dilataci (např. EPS 10mm). Reprofilace stupňů schodiště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po vyspravení zídek, budou tyto zídky opatřeny novým povrchem. Po omytí, bude 
povrch opatřen penetračním adhezním můstkem, na který bude natažena perlinka do 
cementové stěrky. Na hranách budou použity rohové lišty s perlinkou. Povrch bude 
z Marmolitu zrna 1,5 v šedém odstínu (jako sokl budovy). 
 
ODVODNĚNÍ: 
Pro zamezení opakování problémů je navržen nový systém odvodnění terasy. A to 
pomocí odvodňovacích žlabů, které budou vyúsťovat přes otvory ve zdech pomocí 
PVC potrubí. Toto potrubí bude přesahovat stěnu cca o 15 cm. Ve středové části 
(pod. litou pryží) bude v podloží podél stěny uložena drenážní trubka DN 100 
obalená v geotextilii. Tato trubka bude také napojena na PVC potrubí a vyvedena 
přes zdivo. 
 
POVRCHY: 
Na bocích terasy bude nový povrch tvořen betonovou vymývanou dlažbou uloženou 
na plastových distančních podložkách. Pod nimi bude nataven asfaltový 
modifikovaný pás. Natavování bude po spádu. Pod asfaltovou lepenkou bude 
vytvořena nová betonová mazanina ve spádu 2%. 
Ve středové části bude položena litá pryž. Tato pryž bude položena na vrstvách 
štěrkodrtí a frézovaného asfaltu. Zemina podloží bude vyspádována do sklonu 2%. 
Podloží bude zhutněno na min. 25 Mpa. Povrch pryže bude v červeno oranžové 
kombinaci. V ploše budou vytvořeny herní prvky 2D. Investor požaduje 6 herních 
pohybových  prvků (min. 2 prvky budou obsahovat číslice a min. 2 prvky písmena) + 
logo školky (motiv sovy). 
Zhotovitel předloží investorovi k výběru 2 grafické návrhy. 
 
 
 
POZNÁMKA: 
 
Při realizaci stavby musí být dodrženy všechny předpisy a nařízení týkající se 
bezpečnosti práce na stavbě. Veškeré změny probíhající během realizace stavby 
budou konzultovány a odsouhlaseny investorem, projektantem a případně TD stavby. 
 

Normy, vyhlášky: 
Zákon č.309/2001 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 



NV. č.591/2001 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Uvedený návrh je pouze ilustrační. Zhotovitel předloží před realizací svůj návrh 
herních prvků včetně umístění a barevnosti k odsouhlasení investorem. 
Na schodištích bude proveden tzv. kamenný koberec z kameniva 4-8, 
s polyaspartickým UV pojivem, v barevnosti dlažby. Pod kamenným kobercem bude 
provedena nátěrová hydroizolace včetně bandáží rohů. Hrany stupňů zakončeny AL 
lištou. 
Vstupy budou provedeny z keramické mrazuvzdorné dlažby s profilací (tzv. 
schodovky). 
 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY: 
Jedná se o ocelové zábradlí, které je nutno obrousit, odmastit a patřit dvojnásobným 
nátěrem syntetickou barvou. V části je nutné provést i výrobu, dodávku a osazení. 
Na schodištích budou nově namontována madla z nerezového materiálu. Boční 
schodiště bude opatřeno madly na obou stranách, na čelním schodišti postačuje 
pouze na straně jedné. 
 
OSTATNÍ: 
Zhotovitel je povinen na své náklady pořídit zdroj elektřiny a vody. V případě použití 
zdrojů z MŠ, budou tato napojení opatřena měřidly pro určení spotřeby energií na 
konci stavby a budou zhotoviteli vyúčtována. 
Zhotovitel je také povinen na své náklady provést oplocení nebo ohrazení dotčených 
ploch, před vstupem nepovolaných osob. 
V neposlední řadě, je součástí prací také odvoz suti a celkový úklid. Případně i 
uvedení zahrady do pořádku. 
Součástí dodávky není asfaltový recyklát. Zhotovitel má vlastní materiál uskladněn 
v Sosnové cca 6 km od místa stavby. Součástí je, ale jeho naložení a doprava na 
místo. 
Projektant upozorňuje také na dosti problematickou dopravu na místo stavby, kdy je 
sice vjezd z ulice Antonína Sovy, ale na místo stavby pak vedou pouze malá vrátka 
pro pěší na obou stranách objektu. Spodní bránu v zahradě školky nebude možno 
použít, jelikož ústí na chodník pro pěší. Investor umožní zbudování vjezdu na 
pozemek z ulice Antonína Sovy, přes současné oplocení. Investor umožní rozebrání 
plotu, příp. podezdívky, odstranění keřů apod. pro boční přístup k terase. Zhotovitel 
si musí v takovém případě požádat a zajistit DIO.  
 

 
 
 
 



POZNÁMKA: 
Pokud jsou v dokumentaci uvedeny konkrétní výrobky či materiály, je to pouze 
z důvodu technických vlastností. Zhotovitel může použít jiné výrobky se 
stejnými vlastnostmi. 
Barevnost jednotlivých prvků, bude dána investorovi předem k odsouhlasení. 
 
 
Zákon č.309/2001 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
NV č.591/2001 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšku a do hlubiny 
Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění 
NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
NV č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – pracovní lešení – požadavky na 
provedení a obecný návrh 
ČSN P CEN/TR 15563 Dočasné stavební konstrukce – doporučení pro zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti  
ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení 
ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení 
 
a dalších navazujících a souvisejících předpisů a norem na tyto uvedené.        
 
 
 
 
 
                                                                              Vypracoval: Petr Kubiš 


