

příloha č. 2

Ceník prací platný od 1. ledna 2007

ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
100 Slurry - seal					
101 Slurry - seal		m2	46,73 Kč	1,032	48,23 Kč
200 Značky a značení					
201 Výměna rozbitých starých značek	ks		2 164,21 Kč	1,032	2 233,46 Kč
202 Zřízení dopravní značky - osazení sloupku, standart	ks		3 321,71 Kč	1,032	3 428,00 Kč
203 Nátěr sloupku	ks		82,30 Kč	1,032	84,93 Kč
204 Osazení sloupku (vč. materiálu)	ks		1 702,27 Kč	1,032	1 756,74 Kč
205 Umytí dopravních značek	ks		106,19 Kč	1,032	109,59 Kč
206 Vodorovné dopravní značení - čára š. 12,5 cm	m		19,96 Kč	1,032	20,60 Kč
207 Vodorovné dopravní značení - čára š. 25 cm	m		31,12 Kč	1,032	32,12 Kč
208 Vodorovné dopravní značení - zebry	m2		233,62 Kč	1,032	241,10 Kč
209 Výměna zrcadel - materiál + práce	ks		13 852,85 Kč	1,032	14 296,14 Kč
210 Zřízení dopravní značky - sloupek, značka, dodatková tabulka	ks		4 428,24 Kč	1,032	4 569,94 Kč
211 Demontáž značek	ks		127,97 Kč	1,032	132,07 Kč
212 Postavení vyvrácené značky	ks		940,34 Kč	1,032	970,43 Kč
213 Oprava značek	hod		212,39 Kč	1,032	219,19 Kč
214 Vodorovné dopravní značení - nápisy	m2		233,62 Kč	1,032	241,10 Kč
215 Osazení dodatkové tabulky	ks		1 162,81 Kč	1,032	1 200,02 Kč
216 Osazení velkoplošné značky	ks		11 097,15 Kč	1,032	11 452,26 Kč
217 Výměna značky a dodatkové tabulky	ks		2 937,83 Kč	1,032	3 031,84 Kč
224 Osazení silničního zrcadla	ks		17 920,59 Kč	1,032	18 494,05 Kč
234 Osazení DZ do patky v zámkové dlažbě	ks		3 447,55 Kč	1,032	3 557,87 Kč
236 Výměna ulomené patky u DZ	ks		1 463,34 Kč	1,032	1 510,17 Kč
240 Vodorovné dopravní značení - plast	m2		711,49 Kč	1,032	734,26 Kč
244 Výroba a osazení velkoplošných značek "Zóny"	ks		4 102,14 Kč	1,032	4 233,41 Kč
245 Osazení silničního zrcadla prům. 44 cm	ks		6 849,44 Kč	1,032	7 068,62 Kč
246 Odstranění dopravního značení (zebry)	m2		516,09 Kč	1,032	532,60 Kč
247 Vodorovné dopravní značení - slepecké proužky	m		391,85 Kč	1,032	404,39 Kč
248 Dopravní značka mobilní kompletní	ks		15 998,38 Kč	1,032	16 510,33 Kč

příloha č. 2

ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
249	Zpomalovací pás kompletní	m	1 996,88 Kč	1,032	2 060,78 Kč
300 Souvislé opravy					
303	AB koberec tl. 3 cm	m2	142,30 Kč	1,032	146,85 Kč
304	AB koberec tl. 4 cm	m2	182,12 Kč	1,032	187,95 Kč
305	Vyrovnávka z AB finišerem	t	1 889,70 Kč	1,032	1 950,17 Kč
306	Výsrava LA tl. 4 cm	m2	539,46 Kč	1,032	556,72 Kč
307	Výsrava LA tl. 3 cm	m2	406,19 Kč	1,032	419,19 Kč
308	Frézování živičné vozovky tl. 4-5 cm	m2	29,74 Kč	1,032	30,69 Kč
309	Betonový podklad pod LA	m3	2 498,19 Kč	1,032	2 578,13 Kč
310	Řezání asfaltových povrchů tl. 5 cm	m	94,51 Kč	1,032	97,53 Kč
311	Odstanění živičného povrchu z litého asfaltu	m2	39,40 Kč	1,032	40,66 Kč
312	Položení geomříže Nicoforce	m2	216,10 Kč	1,032	223,02 Kč
314	Frézování živičné vozovky tl. 6 cm	m2	35,69 Kč	1,032	36,83 Kč
315	Frézování živičné vozovky tl. 7 cm	m2	41,62 Kč	1,032	42,95 Kč
316	Spojovací postřik z emulze	m2	12,96 Kč	1,032	13,37 Kč
317	Frézování betonové vozovky tl. 6 cm	m2	270,58 Kč	1,032	279,24 Kč
318	Řezání asfaltových povrchů tl. do 15 cm	m	142,83 Kč	1,032	147,40 Kč
319	Řezání betonových povrchů tl. do 15 cm	m	318,58 Kč	1,032	328,77 Kč
320	AB koberec tl. 5 cm	m2	227,66 Kč	1,032	234,95 Kč
321	Asfaltový koberec mastixový AKMS tl. 45 mm	m2	224,32 Kč	1,032	231,50 Kč
322	Asfaltový koberec mastixový AKMS tl. 50 mm	m2	251,18 Kč	1,032	259,22 Kč
400 Výspravy výtluků					
401	Výsrava výtluků AB bez zařízení	t	2 197,66 Kč	1,032	2 267,99 Kč
402	Výsrava výtluků AB, zařízení, zatření	m2	606,36 Kč	1,032	625,76 Kč
403	Výsrava výtluků studenou obalovanou drtí	t	4 999,56 Kč	1,032	5 159,55 Kč
500 Opravy					
501	Výšková úprava šoupat	ks	662,11 Kč	1,032	683,30 Kč
502	Výšková úprava poklopu (šachta, vpust)	ks	1 438,91 Kč	1,032	1 484,96 Kč

příloha č. 2

ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
503	Zřízení vpusti vč. napojení do 5 m	ks	14 227,72 Kč	1,032	14 683,01 Kč
504	Napojení vpusti do kanalizace	m	1 061,93 Kč	1,032	1 095,91 Kč
505	Osazení kanálového roštu vč. materiálu	ks	5 522,03 Kč	1,032	5 698,73 Kč
507	Zábradlí - natření	m	75,61 Kč	1,032	78,03 Kč
508	Zábradlí - výměna	m	569,13 Kč	1,032	587,34 Kč
509	Odkopávky – hloubení rýh	m3	265,42 Kč	1,032	273,91 Kč
510	Čištění příkopu	m	53,42 Kč	1,032	55,13 Kč
511	Zábradlí - demontáž	m	51,31 Kč	1,032	52,95 Kč
512	Osazení příkopového žlabu z tvárnic	m	483,18 Kč	1,032	498,64 Kč
514	Beton B 135 + práce	m3	2 498,19 Kč	1,032	2 578,13 Kč
516	Podchody - čištění, bílení, štukování	m2	108,85 Kč	1,032	112,33 Kč
517	Vytrhání obrubníků vč. odvozu	m	70,83 Kč	1,032	73,10 Kč
518	Zřízení odvodnění z odvodň. žlábků d. 1 m	ks	5 745,03 Kč	1,032	5 928,87 Kč
519	Úprava povrchu šterkem, šterkodrtí	t	321,23 Kč	1,032	331,51 Kč
520	Výšková úprava stávajících obrub	m	272,39 Kč	1,032	281,11 Kč
521	Seřiznutí krajnic tl. do 10 cm	m2	17,52 Kč	1,032	18,08 Kč
522	Seřiznutí krajnic tl. do 20 cm	m2	36,11 Kč	1,032	37,27 Kč
525	Úprava povrchů srovnáním tl. do 15 cm	m2	15,91 Kč	1,032	16,42 Kč
527	Oprava čistících kusů dešťových svodů	ks	2 388,28 Kč	1,032	2 464,70 Kč
528	Chodníkové obruby betonové vč. materiálu	m	550,08 Kč	1,032	567,68 Kč
529	Vegetační tvárnice do drtě	m2	603,39 Kč	1,032	622,70 Kč
531	Záhonové obruby do betonu	m	228,80 Kč	1,032	236,12 Kč
532	Úprava krytu vozovky z vyfrézované drtě tl.20 cm	m2	36,43 Kč	1,032	37,60 Kč
533	Úprava krytu vozovky z vyfrézované drtě tl.15 cm	m2	30,26 Kč	1,032	31,23 Kč
534	Hodinová sazba	hod	212,39 Kč	1,032	219,19 Kč
535	Položení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě vč. dodávky dlažby	m2	575,56 Kč	1,032	593,98 Kč
536	Osazení košů vč. sloupků	ks	5 681,31 Kč	1,032	5 863,11 Kč
537	Osazení laviček vč. dodání	ks	3 711,44 Kč	1,032	3 830,21 Kč
538	Odstranění panelů	m2	231,50 Kč	1,032	238,91 Kč
539	Oprava mostovek z plechu	kg	28,67 Kč	1,032	29,59 Kč
540	Výměna košů bez sloupků	ks	3 568,08 Kč	1,032	3 682,26 Kč
541	Sekání trávy	m2	2,07 Kč	1,032	2,14 Kč
542	Nátěr mostů	m2	209,51 Kč	1,032	216,21 Kč

příloha č. 2

ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
543	Oprava schodnice	ks	6 849,44 Kč	1,032	7 068,62 Kč
544	Dlažba žulová mozaiková	m2	1 053,43 Kč	1,032	1 087,14 Kč
545	Dlažba žulová drobná	m2	1 076,80 Kč	1,032	1 111,26 Kč
546	Předláždění drobné dlažby	m2	517,15 Kč	1,032	533,70 Kč
547	Předláždění zámkové dlažby	m2	306,90 Kč	1,032	316,72 Kč
548	Dlažba z kamenných desek do lože z MC	m2	1 819,09 Kč	1,032	1 877,30 Kč
549	Dlažba z kamenných desek do lože z kameniva	m2	1 633,25 Kč	1,032	1 685,51 Kč
550	Dlažba z konglomerovaných desek do kameniva	m2	1 906,70 Kč	1,032	1 967,71 Kč
551	Odstranění krytu z dlaždic	m2	97,69 Kč	1,032	100,82 Kč
552	Odstranění podkladu z kameniva tl. 20 cm	m2	137,63 Kč	1,032	142,03 Kč
553	Odstranění krytu vozovek živičných tl. 10 cm	m2	94,83 Kč	1,032	97,86 Kč
554	Nátěr syntetický betonové konstrukce	m2	206,02 Kč	1,032	212,61 Kč
555	Založení trávníku ručním výsevem	m2	15,29 Kč	1,032	15,78 Kč
556	Rozprostření omice tl. 15 cm	m2	43,54 Kč	1,032	44,93 Kč
557	Úprava povrchů srovnáním tl. 15 - 25 cm	m2	22,30 Kč	1,032	23,01 Kč
558	Úprava pláně se zhutněním	m2	9,66 Kč	1,032	9,97 Kč
559	Bourání betonových konstrukcí	m3	2 440,31 Kč	1,032	2 518,40 Kč
560	Obrubníková vpust' – dodávka	ks	5 269,28 Kč	1,032	5 437,90 Kč
561	Odstranění krytu vozovek živičných tl. 15 cm	m2	166,72 Kč	1,032	172,06 Kč
562	Dlažba žulová velká	m2	1 501,89 Kč	1,032	1 549,95 Kč
563	Vybourání mozaikové dlažby vč. odvozu	m2	54,90 Kč	1,032	56,66 Kč
564	Dlažba bílá - rozdíl v ceně materiálu	m2	457,05 Kč	1,032	471,68 Kč
565	Žulové pásy do betonu	m	383,35 Kč	1,032	395,62 Kč
566	Vybourání a znovuosazení schodišťových stupňů	m	1 015,74 Kč	1,032	1 048,24 Kč
567	Osazení ocelových nosníků a pásové oceli	kg	38,71 Kč	1,032	39,95 Kč
568	Kanalizační šachta z betonových dílců	ks	25 730,52 Kč	1,032	26 553,90 Kč
569	Propustek z trub žebeton. DN 300	m	1 662,98 Kč	1,032	1 716,20 Kč
570	Propustek z trub žebeton. DN 600	m	3 323,30 Kč	1,032	3 429,65 Kč
571	Čelo propustku z betonu z trub DN do 500 mm	ks	7 794,55 Kč	1,032	8 043,98 Kč
572	Čelo propustku z betonu z trub DN do 800 mm	ks	17 657,74 Kč	1,032	18 222,79 Kč
573	Potrubí z PVC DN 300	m	1 481,17 Kč	1,032	1 528,57 Kč
574	Zdivo z lomového kamene na MC	m3	4 343,29 Kč	1,032	4 482,28 Kč
575	Čištění potrubí DN 300 mm	m	116,17 Kč	1,032	119,89 Kč

příloha č. 2

ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
576	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	90,80 Kč	1,032	93,71 Kč
577	Zásyp jam a rýh se zhutněním z nakupovaného materiálu	m3	547,63 Kč	1,032	565,15 Kč
578	Obsyp potrubí se zhutněním z nakupovaného materiálu	m3	718,08 Kč	1,032	741,06 Kč
579	Vsakovací jáma 3 m3 vč. výkopu a vyplnění kamenivem	ks	2 439,24 Kč	1,032	2 517,30 Kč
580	Bourání konstrukcí z kamene na MC	m3	1 470,77 Kč	1,032	1 517,83 Kč
581	Vybourání odvodňovacích žlabů	m	337,58 Kč	1,032	348,38 Kč
582	Vybourání potrubí DN 200	m	114,16 Kč	1,032	117,81 Kč
583	Vybourání příkopových žlabů	m	148,57 Kč	1,032	153,32 Kč
584	Odstranění křovin	m2	77,52 Kč	1,032	80,00 Kč
585	Vybourání propustku z trub DN do 300 mm	m	1 140,51 Kč	1,032	1 177,01 Kč
586	Vybourání propustku z trub DN do 800 mm	m	3 021,72 Kč	1,032	3 118,42 Kč
587	Vybourání uličních vpustí	ks	1 561,57 Kč	1,032	1 611,54 Kč
588	Očištění betonového nebo živičného krytu	m2	4,62 Kč	1,032	4,77 Kč
589	Sejmutí ornice	m3	58,41 Kč	1,032	60,28 Kč
590	Položení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě vč. dodávky dlažby	m2	632,59 Kč	1,032	652,83 Kč
591	Žulové obruby do betonu	m	1 484,04 Kč	1,032	1 531,53 Kč
592	Žulový patník	ks	7 461,10 Kč	1,032	7 699,86 Kč
593	Oplocení z pletiva v. 1,6 m	m	567,34 Kč	1,032	585,49 Kč
594	Oprava zábradlí mostu přes Ploučnici - varianta 1	kpl	63 078,52 Kč	1,032	65 097,03 Kč
595	Sloupek litinový do betonu (obr. 3)	ks	3 824,79 Kč	1,032	3 947,18 Kč
596	Sloupek litinový odnímatelný do betonu (obr. 3)	ks	5 306,55 Kč	1,032	5 476,36 Kč
597	Nátěr ocelových konstrukcí	kg	5,49 Kč	1,032	5,67 Kč
598	Demontáž plechových podlah	m2	161,55 Kč	1,032	166,72 Kč
599	Převoz drobných prefabrikátů	t	1 025,91 Kč	1,032	1 058,74 Kč
600	Projektové práce - technická výpomoc	hod	411,60 Kč	1,032	424,77 Kč
601	Rozebrání vozovky z panelů silničních	m2	239,40 Kč	1,032	247,06 Kč
602	Osazení silničních panelů (bez dodávky panelů)	m2	281,74 Kč	1,032	290,76 Kč
603	Poklop šoupátkový	ks	802,62 Kč	1,032	828,30 Kč
604	Výplň spár žulové dlažby (přespárování)	m2	68,12 Kč	1,032	70,30 Kč
605	Vrstva z geotextilie	m2	39,80 Kč	1,032	41,07 Kč
606	Opěrná zídka z betonových tvárnic	m3	4 945,00 Kč	1,032	5 103,24 Kč
607	Propustek z trub žebeton. DN 400 mm	m	2 012,00 Kč	1,032	2 076,38 Kč
608	Zemní krajnice se zhutněním	m3	192,00 Kč	1,032	198,14 Kč

příloha č. 2

ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
609	Chránička z trub PVC do DN 100	m	450,00 Kč	1,032	464,40 Kč
610	Propustek z trub ocelových DN 300	m	1 691,60 Kč	1,032	1 745,73 Kč
611	Vtoková (výtoková) jímka propustku z trub žebeton.	ks	13 821,00 Kč	1,032	14 263,27 Kč
612	Dodávka silničních panelů tl. 15 cm	m2	967,30 Kč	1,032	998,25 Kč
613	Dodávka recyklátu	t	120,00 Kč	1,032	123,84 Kč
614	Podklad z kameniva zpevněného cementem	m3	1 806,50 Kč	1,032	1 864,31 Kč
615	Mulčování ploch	m3	1 144,00 Kč	1,032	1 180,61 Kč
616	Parkovací zábrana jednoduchá sklopná	ks	3 782,00 Kč	1,032	3 903,02 Kč
617	Směrový sloupek z plastických hmot	ks	531,50 Kč	1,032	548,51 Kč
618	Zdivo z tvárnic betonových	m3	3 060,00 Kč	1,032	3 157,92 Kč
619	Hadice drenážní flexibilní DN 150 mm	m	108,20 Kč	1,032	111,66 Kč
620	Zábradlí dvoumadlové z trubek ocelových	m	1 051,00 Kč	1,032	1 084,63 Kč
684 Oprava venkovních schodišť					
6841	Dlažba z dlaždic keramických	m2	672,61 Kč	1,032	694,13 Kč
6842	Schodové náslapnice z pískovce d. 75 cm	ks	1 874,43 Kč	1,032	1 934,41 Kč
6843	Malta tenkovrstvá ARDEX X7G	kg	35,71 Kč	1,032	36,85 Kč
6844	Malta opravná ARDEX B 14	kg	65,55 Kč	1,032	67,65 Kč
6845	Potěr betonový RKS	kg	3,55 Kč	1,032	3,66 Kč
6846	Omítka jádrová RKS	kg	2,52 Kč	1,032	2,60 Kč
6847	Disperze akrylátová DIN 28	l	69,05 Kč	1,032	71,26 Kč
6848	Hadice drenážní flexibilní DN 65 mm	m	23,67 Kč	1,032	24,43 Kč
821 Mosty					
801	Mostní nosné deskové konstrukce ze železobetonu C 30/37 (B 37)	m3	4 240,41 Kč	1,032	4 376,10 Kč
802	Mostní opěry a křídla ze železobetonu C 25/30 (B 30)	m3	4 057,14 Kč	1,032	4 186,97 Kč
803	Římsy ze železobetonu C 30/37 (B 37)	m3	5 463,99 Kč	1,032	5 638,84 Kč
804	Výztuž mostní nosné deskové konstrukce z oceli 10505	t	49 806,07 Kč	1,032	51 399,86 Kč
805	Výztuž mostních opěr a křídel z oceli 10505	t	48 724,18 Kč	1,032	50 283,35 Kč
806	Výztuž říms z oceli 10505	t	47 949,34 Kč	1,032	49 483,72 Kč
807	Kovové konstrukce pro kotvení římsy d. 1 m	m	867,45 Kč	1,032	895,21 Kč
808	Vrty pro injektáž a kotvení tř. IV	m	1 656,69 Kč	1,032	1 709,70 Kč

příloha č. 2


ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
809	Pracovní plošina ze dřeva	m3	7 288,10 Kč	1,032	7 521,32 Kč
810	Přezdění mostních opěr z lomového kamene na MC	m3	6 396,26 Kč	1,032	6 600,94 Kč
811	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu s odvozem do 5 km	m2	487,03 Kč	1,032	502,61 Kč
812	Demontáž konstrukcí kovových s odvozem 5 km	t	5 222,69 Kč	1,032	5 389,82 Kč
813	Bourání konstrukcí ze zdiva s odvozem do 5 km	m3	2 553,98 Kč	1,032	2 635,71 Kč
814	Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 5 km	m3	6 591,77 Kč	1,032	6 802,71 Kč
815	Nosná konstrukce ze dřeva	m3	13 264,84 Kč	1,032	13 689,31 Kč
931	Úprava dilatační spáry z asfaltu	m	268,80 Kč	1,032	277,40 Kč

SILNICE ŽÁČEK s.r.o.

Ant.Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

tel./fax: 487 832 232 -1-

IČ: 445 69 432 DIČ: CZ44569432

Ing. Oldřich Žáček
jednatel společnosti


příloha č. 2

Kód	Popis	MJ	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
000: Všeobecné konstrukce a práce					
014102	Poplatky za skládku - zemina, kamen.suť, cihly	t	92,61	1,032	95,57
014103	Poplatky za skládku - beton	t	329,28	1,032	339,82
014104	Poplatky za skládku - izolace	t	4 630,50	1,032	4 778,68
02720	Pomoc práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy	Kč	20 580,00	1,032	21 238,56
027211	Výluky na neelektrifikované trati	hod	18 522,00	1,032	19 114,70
02730	Pomoc práce zřiz nebo zajišť ochranu inženýrských sítí	kus	72 030,00	1,032	74 334,96
02850	Průzkumné práce diagnostiky	Kč	17 493,00	1,032	18 052,78
02911	Ostatní požadavky - geodetické zaměření	Kč	23 667,00	1,032	24 424,34
02911a	Ostatní požadavky - geodetické zaměření	Kč	17 493,00	1,032	18 052,78
02940	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	Kč	164 640,00	1,032	169 908,48
02940a	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	Kč	36 015,00	1,032	37 167,48
02940b	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	Kč	17 493,00	1,032	18 052,78
001: Zemní práce					
111 20-1101/00	Odstranění křovin i kořenů pl do 1000 m2	m2	28,30	1,032	29,21
111 20-1401/00	Spálení křovin	m2	5,76	1,032	5,94
113 10-7141/00	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	65,34	1,032	67,43
113 10-7143/00	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	203,74	1,032	210,26
113 10-7124/00	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	407,48	1,032	420,52
113 20-4111/00	Vytrhání obrub záhonových	m	26,24	1,032	27,08
113 20-2111/00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	43,73	1,032	45,13
113 15-1115/00	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 60 mm	m2	271,66	1,032	280,35
131 20-1102/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	133,77	1,032	138,05
131 20-1109/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	20,58	1,032	21,24
131 20-1201/00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	459,96	1,032	474,68
131 20-1209/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	36,53	1,032	37,70
162 40-1101/00	Vodorovné přemístění výkopku do 1500 m horniny tř. 1 až 4	m3	97,76	1,032	100,89
162 60-1102/00	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 1 až 4	m3	147,15	1,032	151,86
171 20-1201/00	Uložení sypaniny na skládku	m3	16,36	1,032	16,88
132 20-1101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	489,80	1,032	505,47
167 10-1101/00	Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4	m3	127,60	1,032	131,68
167 10-1102/00	Nakládání výkopku nad 100 m3 hornin tř. 1 až 4	m3	56,08	1,032	57,87

příloha č. 2

Kód	Popis	MJ	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
162 40-1101/00	Vodorovné přemístění výkopku do 1500 m horniny tř. 1 až 4	m3	97,76	1,032	100,89
174 10-1101/00	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	68,94	1,032	71,15
113 10-6121/00	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	25,21	1,032	26,02
979 07-1112/00	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	34,47	1,032	35,57
002: Základy					
216 90-4112/00	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn a rubu kleneb Vrty pro injektáže povrchové kladivy D do 56 mm úpadně až	m2	99,30	1,032	102,48
262 30-1171/00	horizontálně hl do 10 m hor. III	m	387,93	1,032	400,34
262 40-3172/00	Vrty pro injektáž svislé povrchové D do 56 mm hl do 25 m hor. IV	m	1 739,01	1,032	1 794,66
262500000	Vlepení výztuže do vrtu	m	102,90	1,032	106,19
272 31-1114/00	Základové klenby z betonu prostého z cementu portlandského nebo struskoportlandského C12/15	m3	2 479,89	1,032	2 559,25
274 31-3511/00	Beton základových pásů prostý C12/15	m3	2 346,12	1,032	2 421,20
274 35-4111/00	Bednění základových pásů zřízení	m2	201,68	1,032	208,13
274 35-4211/00	Bednění základových pásů odstranění	m2	42,70	1,032	44,07
285 99-1212/00	Geomříže Tensar jednoosé SR 80	m2	426,01	1,032	439,64
2853610000	Kotvy vlepené na cement maltu prům 12 mm	m	123,48	1,032	127,43
289 36-1112/00	Výztuž torkretového pláště ze svařované sítě přikotvená na plochy skalní D drátu 5 mm	m2	255,19	1,032	263,36
	Kotvičky pro výztuž torkretového pláště do malty na hl do 0,4 m z				
289 36-3211/00	oceli 10 216 D do 8 mm	kus	90,04	1,032	92,92
289 47-5111/00	Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl 30 mm	m2	756,32	1,032	780,52
289 47-5191/00	Příplatek ZKD 10 mm tl torkretového pláště stěn	m2	251,08	1,032	259,11
003: Svislé konstrukce					
317 32-1118/00	Mostní římsy z ŽB tř. C30/37	m3	3 436,86	1,032	3 546,84
317 35-3121/00	Bednění mostních říms jakéhokoliv tvaru zřízení	m2	519,65	1,032	536,28
317 35-3221/00	Bednění mostních říms jakéhokoliv tvaru odstranění	m2	60,20	1,032	62,13
317 36-1016/00	Výztuž říms zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	51 552,90	1,032	53 202,59
317170000	Kovové konstrukce pro kotvení římsy	kus	874,65	1,032	902,64
327214000	Zdivo opěr, zárub, nábrež z gabionů včet kovové konstr	m3	3 087,00	1,032	3 185,78

příloha č. 2

Kód	Popis	MJ	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
332150000	Přezdění mostních opěr a křídel z lomového kamena na MC	m3	10 290,00	1,032	10 619,28
334 32-3217/00	Mostní stěny z ŽB z cementu portlandského nebo struskoportlandského tl 450 mm C25/30	m3	2 716,56	1,032	2 803,49
334 35-1111/00	Bednění mostních opěr v 20 m zřízení	m2	444,53	1,032	458,75
334 35-1211/00	Bednění mostních opěr v 20 m odstranění	m2	186,25	1,032	192,21
334 36-1316/00	Výztuž mostních opěr z ŽB nebo předpjatého betonu D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	38 381,70	1,032	39 609,91
348 17-1111/00	Osazení zábradlí ocelového na mostu hmotnosti do 100 kg/m	m	704,87	1,032	727,43
3481711119	Dodání ocelového zábradlí vč.PKO - kompletní viz TZ	kg	123,48	1,032	127,43
004: Vodorovné konstrukce					
421 32-1118/00	Mostní desky nebo klenby z ŽB tř. C30/37	m3	3 076,71	1,032	3 175,16
421 36-1111/00	Výztuž mostních desek nebo kleneb z ŽB nebo předpjatého betonu D do 12 mm z betonářské oceli 10 216	t	53 508,00	1,032	55 220,26
421 36-1316/00	Výztuž mostních desek nebo kleneb z ŽB nebo předpjatého betonu D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	42 806,40	1,032	44 176,20
423 35-7111/00	Bednění spřažené ocelobetonové konstrukce zřízení	m2	1 358,28	1,032	1 401,74
423 35-7211/00	Bednění spřažené ocelobetonové konstrukce odstranění	m2	766,61	1,032	791,14
457 31-1116/00	Vyrovňovací beton na mostní konstrukci výplňový nebo spádový tř. C16/20	m3	3 241,35	1,032	3 345,07
005: Komunikace					
451 57-7777/00	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	61,74	1,032	63,72
572 75-1112/00	Vyspravení výtlučků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km nad 10 t	t	2 778,30	1,032	2 867,21
572410000	Ochranný nátěr s protiskluznou úpravou	m2	946,68	1,032	976,97
576 14-3221/00	Asfaltový koberec mastixový střednězrný AKMS tl 50 mm š nad 3 m	m2	244,90	1,032	252,74
576010000	Úprava stávajícího krytu vozovky, srovnání a očištění	m2	14,41	1,032	14,87
576020000	Úprava vozovky - doplnění R materiálem tl. 100 mm	m2	36,02	1,032	37,17
578 13-3211/00	Litý asfalt střednězrný LAS tl 30 mm š nad 3 m	m2	330,31	1,032	340,88
592 45278	Dlaž zám Best-Base 22,5x11,2x6	m2	328,25	1,032	338,75

příloha č. 2

Kód	Popis	MJ	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
596 21-1111/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	189,34	1,032	195,40
	006: Úpravy povrchu				
626111000	Reprofilace podhl., svislých ploch sanač.maltou jednovrst.tl. do 10 mm	m2	1 903,65	1,032	1 964,57
626112000	Reprofilace podhl., svislých ploch sanač.maltou jednovrst.tl. do 20 mm	m2	3 344,25	1,032	3 451,27
626122000	Reprofilace podhl., svislých ploch sanač.maltou dvouvrst.tl. do 50 mm	m2	5 916,75	1,032	6 106,09
626600000	Injektáž kaveren a trhlin	m3	17 750,25	1,032	18 318,26
626630000	Injektáž trhlin silově spojující	m	2 366,70	1,032	2 442,43
627 45-5111/00	Spárování zdiva z lomového kamene hl 80 mm	m2	560,81	1,032	578,76
	008: Trubní vedení				
286 10000	Dodání chráničky Kopoflex 110/94	m	30,87	1,032	31,86
286 10525	Trubka PVC odpad rovná D110x2,2	m	48,36	1,032	49,91
451475110	Vsakovací vrstva z drenážního plastbetonu	m2	4 270,35	1,032	4 407,00
871 25-1111/00	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	23,15	1,032	23,89
871251110	Montáž potrubí odvodnění povrchu izolace	m	56,60	1,032	58,41
871251119	Dodání - trubka odvodnění povrchu izolace DN 50	m	1 234,80	1,032	1 274,31
	009: Ostatní konstrukce a práce				
914161000	Doprav značky základ vel.hliník fólie tř.1 - dodání a montáž	kus	1 852,20	1,032	1 911,47
914163000	Doprav značky základ vel.hliník fólie tř.1 - demontáž	kus	308,70	1,032	318,58
916 56-1111/00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	121,42	1,032	125,31
917 43-1111/00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	143,03	1,032	147,61
917 86-2111/00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	162,58	1,032	167,78
917431119	Dodání obrubník kamenný 130/200	m	1 543,50	1,032	1 592,89
919 73-5111/00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	47,85	1,032	49,38

příloha č. 2

Kód	Popis	MJ	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
931 99-2111/00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm	m2	350,89	1,032	362,12
931 99-2112/00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 30 mm	m2	472,31	1,032	487,42
931324000	Těsnění dilatač spar asf zálivkou modifik průř do 400 mm2	m	144,06	1,032	148,67
931325000	Těsnění dilatač spar asf zálivkou modifik průř do 600 mm2	m	180,08	1,032	185,84
931400000	Mostní závěry podpovrchové - kompletní	m	8 900,85	1,032	9 185,68
931990000	Trvale pružný tmel s předtěsněním - zřízení a dodávka	m	123,48	1,032	127,43
945900000	Pracovní plošina - kompletní vč.zřízení a odstranění	m2	2 572,50	1,032	2 654,82
962 02-1112/00	Bourání mostních zdí a piliřů z kamene	m3	1 193,64	1,032	1 231,84
962 05-1111/00	Bourání mostních zdí a piliřů z ŽB	m3	5 278,77	1,032	5 447,69
963 05-1111/00	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	5 278,77	1,032	5 447,69
966 07-5141/00	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	302,53	1,032	312,21
	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do				
966077140	500 kg	t	8 232,00	1,032	8 495,42
978170000	Odstranění stáv.mostní izolace	m2	56,60	1,032	58,41
979 02-4441/00	Očištění vybouraných obrubníků a krajníku	m	14,20	1,032	14,65
979 08-2113/00	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	255,19	1,032	263,36
979 08-2119/00	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	17,39	1,032	17,95
979 08-2213/00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	39,10	1,032	40,35
979 08-2219/00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	8,75	1,032	9,03
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do				
979 08-4113/00	1000 m	t	291,21	1,032	300,53
979 08-4119/00	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,87	1,032	6,06
	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i				
998 21-2111/00	nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m	t	305,61	1,032	315,39
998010000	Letopočet opravy	kus	10 290,00	1,032	10 619,28
	711: Izolace proti vodě				
111 63150	Lak asfalt Penetral ALP sudy	t	24 181,50	1,032	24 955,31
111 63152	Lak asfalt Renolak ALN sudy	t	27 268,50	1,032	28 141,09
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem				
711 11-2001/00	penetračním	m2	11,11	1,032	11,47
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem				
711 11-2002/00	asfaltovým	m2	11,83	1,032	12,21

příloha č. 2

Kód	Popis	MJ	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2006	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2007
711 31-1001/00	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	3,34	1,032	3,45
711 33-1382/00	Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	4,68	1,032	4,83
711331382	Dodání asfaltových pásů	m2	514,50	1,032	530,96
998 71-1101/00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	710,01	1,032	732,73
783: Nátěry					
783810000	Nátěry beton konstr. typ OS - A	m2	180,08	1,032	185,84
783820000	Nátěry beton konstr. typ OS - B	m2	411,60	1,032	424,77
783821000	Nátěry beton konstr. typ OS - B - proti výfukovým plynům	m2	298,41	1,032	307,96
783830000	Nátěry beton konstr. typ OS - C	m2	452,76	1,032	467,25
783900000	Impregnační a hydrofobizační nátěr kamene	m2	180,08	1,032	185,84

SILNICE ŽÁČEK s.r.o.

Ant.Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
tel./fax: 487 832 232 -1-
IČ: 445 69 432 DIČ: CZ44569432

Ing. Oldřich Žáček
jednatel společnosti

