

příloha č. 2

Ceník prací platný od 1. ledna 2009

ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
100	Slurry - seal				
101	Slurry - seal	m2	50,11 Kč	1,046	52,42 Kč
200	Značky a značení				
201	Výměna rozbitých starých značek	ks	2 320,56 Kč	1,046	2 427,31 Kč
202	Zřízení dopravní značky - osazení sloupku, standart	ks	3 561,69 Kč	1,046	3 725,53 Kč
203	Nátěr sloupku	ks	88,24 Kč	1,046	92,30 Kč
204	Osazení sloupku (vč. materiálu)	ks	1 825,25 Kč	1,046	1 909,21 Kč
205	Umytí dopravních značek	ks	113,86 Kč	1,046	119,10 Kč
206	Vodorovné dopravní značení - čára š. 12,5 cm	m	21,40 Kč	1,046	22,38 Kč
207	Vodorovné dopravní značení - čára š. 25 cm	m	33,37 Kč	1,046	34,91 Kč
208	Vodorovné dopravní značení - zebry	m2	250,50 Kč	1,046	262,02 Kč
209	Výměna zrcadel - materiál + práce	ks	14 853,69 Kč	1,046	15 536,96 Kč
210	Zřízení dopravní značky - sloupek, značka, dodatková tabulka	ks	4 748,17 Kč	1,046	4 966,59 Kč
211	Demontáž značek	ks	137,22 Kč	1,046	143,53 Kč
212	Postavení vyvrácené značky	ks	1 008,28 Kč	1,046	1 054,66 Kč
213	Oprava značek	hod	227,74 Kč	1,046	238,22 Kč
214	Vodorovné dopravní značení - nápisy	m2	250,50 Kč	1,046	262,02 Kč
215	Osazení dodatkové tabulky	ks	1 246,82 Kč	1,046	1 304,17 Kč
216	Osazení velkoplošné značky	ks	11 898,90 Kč	1,046	12 446,25 Kč
217	Výměna značky a dodatkové tabulky	ks	3 150,08 Kč	1,046	3 294,98 Kč
224	Osazení silničního zrcadla	ks	19 215,32 Kč	1,046	20 099,22 Kč
234	Osazení DZ do patky v zámkové dlažbě	ks	3 696,63 Kč	1,046	3 866,67 Kč
236	Výměna ulomené patky u DZ	ks	1 569,07 Kč	1,046	1 641,25 Kč
240	Vodorovné dopravní značení - plast	m2	762,90 Kč	1,046	797,99 Kč
244	Výroba a osazení velkoplošných značek "Zóny"	ks	4 398,51 Kč	1,046	4 600,84 Kč
245	Osazení silničního zrcadla prům. 44 cm	ks	7 344,30 Kč	1,046	7 682,14 Kč
246	Odstranění dopravního značení (zebry)	m2	553,37 Kč	1,046	578,83 Kč
247	Vodorovné dopravní značení - slepecké proužky	m	420,16 Kč	1,046	439,49 Kč
248	Dopravní značka mobilní kompletní	ks	17 154,23 Kč	1,046	17 943,32 Kč
249	Zpomalovací pás kompletní	m	2 141,15 Kč	1,046	2 239,64 Kč

příloha č. 2

ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
300 Souvislé opravy					
303	AB koberec tl. 3 cm	m2	152,58 Kč	1,046	159,60 Kč
304	AB koberec tl. 4 cm	m2	195,28 Kč	1,046	204,26 Kč
305	Vyrovnávka z AB finišerem	t	2 026,23 Kč	1,046	2 119,44 Kč
306	Výsrava LA tl. 4 cm	m2	578,43 Kč	1,046	605,04 Kč
307	Výsrava LA tl. 3 cm	m2	435,54 Kč	1,046	455,57 Kč
308	Frézování živičné vozovky tl. 4-5 cm	m2	31,89 Kč	1,046	33,36 Kč
309	Betonový podklad pod LA	m3	2 678,68 Kč	1,046	2 801,90 Kč
310	Řezání asfaltových povrchů tl. 5 cm	m	101,33 Kč	1,046	105,99 Kč
311	Odstranění živičného povrchu z litého asfaltu	m2	42,25 Kč	1,046	44,19 Kč
312	Položení geomříže Nicoforce	m2	231,72 Kč	1,046	242,38 Kč
314	Frézování živičné vozovky tl. 6 cm	m2	38,27 Kč	1,046	40,03 Kč
315	Frézování živičné vozovky tl. 7 cm	m2	44,63 Kč	1,046	46,68 Kč
316	Spojovací postřik z emulze	m2	13,89 Kč	1,046	14,53 Kč
317	Frézování betonové vozovky tl. 6 cm	m2	290,13 Kč	1,046	303,48 Kč
318	Řezání asfaltových povrchů tl. do 15 cm	m	153,15 Kč	1,046	160,19 Kč
319	Řezání betonových povrchů tl. do 15 cm	m	341,59 Kč	1,046	357,30 Kč
320	AB koberec tl. 5 cm	m2	244,11 Kč	1,046	255,34 Kč
321	Asfaltový koberec mastixový AKMS tl. 45 mm	m2	240,53 Kč	1,046	251,59 Kč
322	Asfaltový koberec mastixový AKMS tl. 50 mm	m2	269,33 Kč	1,046	281,72 Kč
400 Výspravy výtlučků					
401	Výsrava výtlučků AB bez zařízení	t	2 356,44 Kč	1,046	2 464,84 Kč
402	Výsrava výtlučků AB, zařízení, zatření	m2	650,16 Kč	1,046	680,07 Kč
403	Výsrava výtlučků studenou obalovanou drtí	t	5 360,77 Kč	1,046	5 607,37 Kč
500 Opravy					
501	Výšková úprava šoupat	ks	709,95 Kč	1,046	742,61 Kč
502	Výšková úprava poklopu (šachta, vpust')	ks	1 542,87 Kč	1,046	1 613,84 Kč
503	Zřízení vpusti vč. napojení do 5 m	ks	15 255,65 Kč	1,046	15 957,41 Kč
504	Napojení vpusti do kanalizace	m	1 138,65 Kč	1,046	1 191,03 Kč
505	Osazení kanálového roštu vč. materiálu	ks	5 920,98 Kč	1,046	6 193,35 Kč
506	Výměna poklopů šachet	ks	8 524,00 Kč	1,046	8 916,10 Kč

příloha č. 2

ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
507	Zábradlí - natření	m	81,07 Kč	1,046	84,80 Kč
508	Zábradlí - výměna	m	610,25 Kč	1,046	638,32 Kč
509	Odkopávky – hloubení rýh	m3	284,59 Kč	1,046	297,68 Kč
510	Čištění příkopu	m	57,28 Kč	1,046	59,91 Kč
511	Zábradlí - demontáž	m	55,02 Kč	1,046	57,55 Kč
512	Osazení příkopového žlabu z tvárnic	m	518,09 Kč	1,046	541,92 Kč
514	Beton B 135 + práce	m3	2 678,68 Kč	1,046	2 801,90 Kč
516	Podchody - čištění, bílení, štukování	m2	116,71 Kč	1,046	122,08 Kč
517	Vytrhání obrubníků vč. odvozu	m	75,95 Kč	1,046	79,44 Kč
518	Zřízení odvodnění z odvodň. žlábků d. 1 m	ks	6 160,10 Kč	1,046	6 443,46 Kč
519	Úprava povrchu štěrkem, štěrkodrtí	t	344,44 Kč	1,046	360,28 Kč
520	Výšková úprava stávajících obrub	m	292,07 Kč	1,046	305,51 Kč
521	Seříznutí krajnic tl. do 10 cm	m2	18,79 Kč	1,046	19,65 Kč
522	Seříznutí krajnic tl. do 20 cm	m2	38,72 Kč	1,046	40,50 Kč
525	Úprava povrchů srovnáním tl. do 15 cm	m2	17,06 Kč	1,046	17,84 Kč
527	Oprava čistících kusů dešťových svodů	ks	2 560,82 Kč	1,046	2 678,62 Kč
528	Chodníkové obruby betonové vč. materiálu	m	589,82 Kč	1,046	616,95 Kč
529	Vegetační tvárnice do drtě	m2	646,99 Kč	1,046	676,75 Kč
531	Záhonové obruby do betonu	m	245,33 Kč	1,046	256,62 Kč
532	Úprava krytu vozovky z vyfrézované drtě tl.20 cm	m2	39,07 Kč	1,046	40,87 Kč
533	Úprava krytu vozovky z vyfrézované drtě tl.15 cm	m2	32,45 Kč	1,046	33,94 Kč
534	Hodinová sazba	hod	227,74 Kč	1,046	238,22 Kč
535	Položení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě vč. dodávky dlažby	m2	617,15 Kč	1,046	645,54 Kč
536	Osazení košů vč. sloupků	ks	6 091,77 Kč	1,046	6 371,99 Kč
537	Osazení laviček vč. dodání	ks	3 979,59 Kč	1,046	4 162,65 Kč
538	Odstranění panelů	m2	248,23 Kč	1,046	259,65 Kč
539	Oprava mostovek z plechu	kg	30,74 Kč	1,046	32,15 Kč
540	Výměna košů bez sloupků	ks	3 825,87 Kč	1,046	4 001,86 Kč
541	Sekání trávy	m2	2,22 Kč	1,046	2,32 Kč
542	Nátěr mostů	m2	224,64 Kč	1,046	234,97 Kč
543	Oprava schodnice	ks	7 344,30 Kč	1,046	7 682,14 Kč
544	Dlažba žulová mozaiková	m2	1 129,54 Kč	1,046	1 181,50 Kč
545	Dlažba žulová drobná	m2	1 154,60 Kč	1,046	1 207,71 Kč
546	Předláždění drobné dlažby	m2	554,51 Kč	1,046	580,02 Kč

příloha č. 2

ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
547	Předláždění zámkové dlažby	m2	329,07 Kč	1,046	344,21 Kč
548	Dlažba z kamenných desek do lože z MC	m2	1 950,51 Kč	1,046	2 040,23 Kč
549	Dlažba z kamenných desek do lože z kameniva	m2	1 751,24 Kč	1,046	1 831,80 Kč
550	Dlažba z konglomerovaných desek do kameniva	m2	2 044,45 Kč	1,046	2 138,49 Kč
551	Odstranění krytu z dlaždic	m2	104,75 Kč	1,046	109,57 Kč
552	Odstranění podkladu z kameniva tl. 20 cm	m2	147,57 Kč	1,046	154,36 Kč
553	Odstranění krytu vozovek živičných tl. 10 cm	m2	101,68 Kč	1,046	106,36 Kč
554	Nátěr syntetický betonové konstrukce	m2	220,90 Kč	1,046	231,06 Kč
555	Založení trávníku ručním výsevem	m2	16,40 Kč	1,046	17,15 Kč
556	Rozprostření ornice tl. 15 cm	m2	46,68 Kč	1,046	48,83 Kč
557	Úprava povrchů srovnáním tl. 15 - 25 cm	m2	23,91 Kč	1,046	25,01 Kč
558	Úprava pláně se zhutněním	m2	10,36 Kč	1,046	10,84 Kč
559	Bourání betonových konstrukcí	m3	2 616,62 Kč	1,046	2 736,98 Kč
560	Obrubníková vpust' – dodávka	ks	5 649,98 Kč	1,046	5 909,88 Kč
561	Odstranění krytu vozovek živičných tl. 15 cm	m2	178,77 Kč	1,046	186,99 Kč
562	Dlažba žulová velká	m2	1 610,40 Kč	1,046	1 684,48 Kč
563	Vybourání mozaikové dlažby vč. odvozu	m2	58,87 Kč	1,046	61,58 Kč
564	Dlažba bílá - rozdíl v ceně materiálu	m2	490,08 Kč	1,046	512,62 Kč
565	Žulové pásy do betonu	m	411,05 Kč	1,046	429,96 Kč
566	Vybourání a znovuosazení schodišťových stupňů	m	1 089,12 Kč	1,046	1 139,22 Kč
567	Osazení ocelových nosníků a pásové oceli	kg	41,51 Kč	1,046	43,42 Kč
568	Kanalizační šachta z betonových dílců	ks	27 589,50 Kč	1,046	28 858,62 Kč
569	Propustek z trub žebeton. DN 300	m	1 783,13 Kč	1,046	1 865,15 Kč
570	Propustek z trub žebeton. DN 600	m	3 563,41 Kč	1,046	3 727,33 Kč
571	Čelo propustku z betonu z trub DN do 500 mm	ks	8 357,70 Kč	1,046	8 742,15 Kč
572	Čelo propustku z betonu z trub DN do 800 mm	ks	18 933,48 Kč	1,046	19 804,42 Kč
573	Potrubí z PVC DN 300	m	1 588,18 Kč	1,046	1 661,24 Kč
574	Zdivo z lomového kamene na MC	m3	4 657,09 Kč	1,046	4 871,32 Kč
575	Čištění potrubí DN 300 mm	m	124,57 Kč	1,046	130,30 Kč
576	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	97,36 Kč	1,046	101,84 Kč
577	Zásyp jam a rýh se zhutněním z nakupovaného materiálu	m3	587,19 Kč	1,046	614,20 Kč
578	Obsyp potrubí se zhutněním z nakupovaného materiálu	m3	769,96 Kč	1,046	805,38 Kč
579	Vsakovací jáma 3 m3 vč. výkopu a vyplnění kamenivem	ks	2 615,47 Kč	1,046	2 735,78 Kč
580	Bourání konstrukcí z kamene na MC	m3	1 577,03 Kč	1,046	1 649,57 Kč

příloha č. 2

ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
581	Vybourání odvodňovacích žlabů	m	361,97 Kč	1,046	378,62 Kč
582	Vybourání potrubí DN 200	m	122,40 Kč	1,046	128,03 Kč
583	Vybourání příkopových žlabů	m	159,30 Kč	1,046	166,63 Kč
584	Odstranění křovin	m2	83,12 Kč	1,046	86,94 Kč
585	Vybourání propustku z trub DN do 300 mm	m	1 222,91 Kč	1,046	1 279,16 Kč
586	Vybourání propustku z trub DN do 800 mm	m	3 240,04 Kč	1,046	3 389,08 Kč
587	Vybourání uličních vpustí	ks	1 674,39 Kč	1,046	1 751,41 Kč
588	Očištění betonového nebo živičného krytu	m2	4,96 Kč	1,046	5,19 Kč
589	Sejmutí ornice	m3	62,63 Kč	1,046	65,51 Kč
590	Položení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě vč. dodávky dlažby	m2	678,29 Kč	1,046	709,49 Kč
591	Žulové obruby do betonu	m	1 591,26 Kč	1,046	1 664,46 Kč
592	Žulový patník	ks	8 000,15 Kč	1,046	8 368,16 Kč
593	Oplocení z pletiva v. 1,6 m	m	608,32 Kč	1,046	636,30 Kč
594	Oprava zábradlí mostu přes Ploučnici - varianta 1	kpl	67 635,81 Kč	1,046	70 747,06 Kč
595	Sloupek litinový do betonu (obr. 3)	ks	4 101,12 Kč	1,046	4 289,77 Kč
596	Sloupek litinový odnímatelný do betonu (obr. 3)	ks	5 689,94 Kč	1,046	5 951,68 Kč
597	Nátěr ocelových konstrukcí	kg	5,89 Kč	1,046	6,16 Kč
598	Demontáž plechových podlah	m2	173,22 Kč	1,046	181,19 Kč
599	Převoz drobných prefabrikátů	t	1 100,03 Kč	1,046	1 150,63 Kč
600	Projektové práce - technická výpomoc	hod	441,34 Kč	1,046	461,64 Kč
601	Rozebrání vozovky z panelů silničních	m2	256,70 Kč	1,046	268,51 Kč
602	Osazení silničních panelů (bez dodávky panelů)	m2	302,10 Kč	1,046	316,00 Kč
603	Poklop šoupátkový	ks	860,60 Kč	1,046	900,19 Kč
604	Výplň spár žulové dlažby (přespárování)	m2	73,04 Kč	1,046	76,40 Kč
605	Vrstva z geotextilie	m2	42,67 Kč	1,046	44,63 Kč
606	Opěrná zídka z betonových tvárnic	m3	5 302,27 Kč	1,046	5 546,17 Kč
607	Propustek z trub žebeton. DN 400 mm	m	2 157,36 Kč	1,046	2 256,60 Kč
608	Zemní krajnice se zhutněním	m3	205,87 Kč	1,046	215,34 Kč
609	Chráníčka z trub PVC do DN 100	m	482,51 Kč	1,046	504,71 Kč
610	Propustek z trub ocelových DN 300	m	1 813,81 Kč	1,046	1 897,25 Kč
611	Vtoková (výtoková) jímka propustku z trub žebeton.	ks	14 819,54 Kč	1,046	15 501,24 Kč
612	Dodávka silničních panelů tl. 15 cm	m2	1 037,18 Kč	1,046	1 084,89 Kč
613	Dodávka recyklátu	t	128,67 Kč	1,046	134,59 Kč
614	Podklad z kameniva zpevněného cementem	m3	1 937,02 Kč	1,046	2 026,12 Kč

příloha č. 2

ev. číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
615	Mulčování ploch	m3	1 226,65 Kč	1,046	1 283,08 Kč
616	Parkovací zábrana jednoduchá sklopná	ks	4 055,24 Kč	1,046	4 241,78 Kč
617	Směrový sloupek z plastických hmot	ks	569,90 Kč	1,046	596,12 Kč
618	Zdivo z tvárnic betonových	m3	3 281,08 Kč	1,046	3 432,01 Kč
619	Hadice drenážní flexibilní DN 150 mm	m	116,01 Kč	1,046	121,35 Kč
620	Zábradlí dvoumadlové z trubek ocelových	m	1 126,93 Kč	1,046	1 178,77 Kč
621	Předláždění dlažby z betonových dlaždic	m2	421,42 Kč	1,046	440,81 Kč
622	Dlažba z dlaždic betonových	m2	690,62 Kč	1,046	722,39 Kč
623	Zábradlí z ocelových profilů - pozinkované	kg	126,55 Kč	1,046	132,37 Kč
624	Konstrukce schodiště z ocelových profilů - pozinkovaná	kg	116,63 Kč	1,046	121,99 Kč
625	Schodišťové desky železobetonové samonosné	ks	1 301,87 Kč	1,046	1 361,76 Kč
626	Dodání litinových mříží ke stromu	ks	8 478,24 Kč	1,046	8 868,24 Kč
627	Schodišťové stupně železobetonové tvaru "L"	ks	1 357,97 Kč	1,046	1 420,44 Kč
628	Osazení prefabrikátů železobetonových bez dodání	ks	538,20 Kč	1,046	562,96 Kč
629	Dodávka prefabrikátů železobetonových - CITY BLOC	ks	2 836,47 Kč	1,046	2 966,95 Kč
630	Strojohodina	Sh	1 044,20 Kč	1,046	1 092,23 Kč
631	Výstražné značení na podklad z PVC - dodávka	m	206,76 Kč	1,046	216,27 Kč
632	Zálivka spár modifikovaným asfaltem	m	98,63 Kč	1,046	103,17 Kč
684 Oprava venkovních schodišť					
6841	Dlažba z dlaždic keramických	m2	721,20 Kč	1,046	754,38 Kč
6842	Schodové nášlapnice z pískovce d. 75 cm	ks	2 009,85 Kč	1,046	2 102,30 Kč
6843	Malta tenkovrstvá ARDEX X7G	kg	38,29 Kč	1,046	40,05 Kč
6844	Malta opravná ARDEX B 14	kg	70,29 Kč	1,046	73,52 Kč
6845	Potěr betonový RKS	kg	3,80 Kč	1,046	3,97 Kč
6846	Omítka jádrová RKS	kg	2,70 Kč	1,046	2,82 Kč
6847	Disperze akrylátová DIN 28	l	74,04 Kč	1,046	77,45 Kč
6848	Hadice drenážní flexibilní DN 65 mm	m	25,38 Kč	1,046	26,55 Kč

příloha č. 2


ev.číslo	název položky	m.j.	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
821 Mosty					
801	Mostní nosné deskové konstrukce ze železobetonu C 30/37 (B 37)	m3	4 538,02 Kč	1,044	4 737,69 Kč
802	Mostní opěry a křídla ze železobetonu C 25/30 (B 30)	m3	4 341,89 Kč	1,044	4 532,93 Kč
803	Římsy ze železobetonu C 30/37 (B 37)	m3	5 847,48 Kč	1,044	6 104,77 Kč
804	Výztuž mostní nosné deskové konstrukce z oceli 10505	t	53 301,65 Kč	1,044	55 646,92 Kč
805	Výztuž mostních opěr a křídel z oceli 10505	t	52 143,83 Kč	1,044	54 438,16 Kč
806	Výztuž říms z oceli 10505	t	51 314,62 Kč	1,044	53 572,46 Kč
807	Kovové konstrukce pro kotvení římsy d. 1 m	m	928,33 Kč	1,044	969,18 Kč
808	Vrty pro injektáž a kotvení tř. IV	m	1 772,96 Kč	1,044	1 850,97 Kč
809	Pracovní plošina ze dřeva	m3	7 799,61 Kč	1,044	8 142,79 Kč
810	Přezdění mostních opěr z lomového kamene na MC	m3	6 845,17 Kč	1,044	7 146,36 Kč
811	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu s odvozem do 5 km	m2	521,21 Kč	1,044	544,14 Kč
812	Demontáž konstrukcí kovových s odvozem 5 km	t	5 589,24 Kč	1,044	5 835,17 Kč
813	Bourání konstrukcí ze zdiva s odvozem do 5 km	m3	2 733,23 Kč	1,044	2 853,49 Kč
814	Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 5 km	m3	7 054,41 Kč	1,044	7 364,80 Kč
815	Nosná konstrukce ze dřeva	m3	14 195,81 Kč	1,044	14 820,43 Kč
931	Úprava dilatační spáry z asfaltu	m	287,66 Kč	1,044	300,32 Kč

SILNICE ŽÁČEK s.r.o.

Ant.Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

tel./fax: 487 632 232 -4-

IČ: 445 69 432 DIČ: CZ44569432


 Ing. Oldřich Žáček
 jednatel společnosti

příloha č. 2

Kód	Popis	MJ	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
000: Všeobecné konstrukce a práce					
014102	Poplatky za skládku - zemina, kamen.suť, cihly	t	99,11	1,044	103,47
014103	Poplatky za skládku - beton	t	352,39	1,044	367,90
014104	Poplatky za skládku - izolace	t	4 955,49	1,044	5 173,53
02720	Pomoc práce zříz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy	Kč	22 024,39	1,044	22 993,46
027211	Výluky na neelektrifikované trati	hod	19 821,94	1,044	20 694,11
02730	Pomoc práce zříz nebo zajišť ochranu inženýrských sítí	kus	77 085,35	1,044	80 477,11
02850	Průzkumné práce diagnostiky	Kč	18 720,73	1,044	19 544,44
02911	Ostatní požadavky - geodetické zaměření	Kč	25 328,04	1,044	26 442,47
02911a	Ostatní požadavky - geodetické zaměření	Kč	18 720,73	1,044	19 544,44
02940	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	Kč	176 195,09	1,044	183 947,67
02940a	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	Kč	38 542,68	1,044	40 238,56
02940b	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	Kč	18 720,73	1,044	19 544,44
001: Zemní práce					
				1,044	
111 20-1101/00	Odstranění křovin i kořenů pl do 1000 m2	m2	30,29	1,044	31,62
111 20-1401/00	Spálení křovin	m2	6,16	1,044	6,43
113 10-7141/00	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	69,92	1,044	73,00
113 10-7143/00	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	218,04	1,044	227,63
113 10-7124/00	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	436,08	1,044	455,27
113 20-4111/00	Vytrhání obrub záhonových	m	28,08	1,044	29,32
113 20-2111/00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	46,80	1,044	48,86
113 15-1115/00	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 60 mm	m2	290,72	1,044	303,51
131 20-1102/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	143,16	1,044	149,46
131 20-1109/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	22,03	1,044	23,00
131 20-1201/00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	492,24	1,044	513,90
131 20-1209/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	39,09	1,044	40,81
162 40-1101/00	Vodorovné přemístění výkopku do 1500 m horniny tř. 1 až 4	m3	104,62	1,044	109,22
162 60-1102/00	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 1 až 4	m3	157,48	1,044	164,41
171 20-1201/00	Uložení sypaniny na skládku	m3	17,50	1,044	18,27
132 20-1101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	524,17	1,044	547,23
167 10-1101/00	Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4	m3	136,55	1,044	142,56
167 10-1102/00	Nakládání výkopku nad 100 m3 hornin tř1 až 4	m3	60,01	1,044	62,65

příloha č. 2

Kód	Popis	MJ	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
162 40-1101/00	Vodorovné přemístění výkopku do 1500 m horniny tř. 1 až 4	m3	104,62	1,044	109,22
174 10-1101/00	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	73,78	1,044	77,03
113 10-6121/00	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	26,98	1,044	28,17
979 07-1112/00	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živíchnou směsí nebo MC	m2	36,89	1,044	38,51
002: Základy					
216 90-4112/00	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn a rubu kleneb	m2	106,27	1,044	110,95
262 30-1171/00	Vrty pro injektáže povrchové kladivy D do 56 mm úpadně až horizontálně hl do 10 m hor. III	m	415,15	1,044	433,42
262 40-3172/00	Vrty pro injektáž svislé povrchové D do 56 mm hl do 25 m hor. IV	m	1 861,06	1,044	1 942,95
262500000	Vlepení výztuže do vrtu	m	110,12	1,044	114,97
272 31-1114/00	Základové klenby z betonu prostého z cementu portlandského nebo struskoportlandského C12/15	m3	2 653,94	1,044	2 770,71
274 31-3511/00	Beton základových pásů prostý C12/15	m3	2 510,78	1,044	2 621,25
274 35-4111/00	Bednění základových pásů zřízení	m2	215,83	1,044	225,33
274 35-4211/00	Bednění základových pásů odstranění	m2	45,70	1,044	47,71
285 99-1212/00	Geomříže Tensar jednoosé SR 80	m2	455,91	1,044	475,97
2853610000	Kotvy vlepené na cement maltu prům 12 mm	m	132,14	1,044	137,95
289 36-1112/00	Výztuž torkretového pláště ze svařované sítě přikotvená na plochy skalní D drátu 5 mm	m2	273,10	1,044	285,12
289 36-3211/00	Kotvičky pro výztuž torkretového pláště do malty na hl do 0,4 m z oceli 10 216 D do 8 mm	kus	96,36	1,044	100,60
289 47-5111/00	Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl 30 mm	m2	809,40	1,044	845,01
289 47-5191/00	Příplatek ZKD 10 mm tl torkretového pláště stěn	m2	268,70	1,044	280,52
003: Svislé konstrukce				1,044	
317 32-1118/00	Mostní římsy z ŽB tř. C30/37	m3	3 678,07	1,044	3 839,91
317 35-3121/00	Bednění mostních říms jakéhokoliv tvaru zřízení	m2	556,12	1,044	580,59
317 35-3221/00	Bednění mostních říms jakéhokoliv tvaru odstranění	m2	64,43	1,044	67,26
317 36-1016/00	Výztuž říms zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	55 171,09	1,044	57 598,62
317170000	Kovové konstrukce pro kotvení římsy	kus	936,04	1,044	977,23
327214000	Zdivo opěr, zárub, nábrež z gabionů včet kovové konstr	m3	3 303,65	1,044	3 449,01

příloha č. 2

Kód	Popis	MJ	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
332150000	Přezdění mostních opěr a křídel z lomového kamena na MC	m3	11 012,19	1,044	11 496,73
	Mostní stěny z ŽB z cementu portlandského nebo				
334 32-3217/00	struskoportlandského tl 450 mm C25/30	m3	2 907,22	1,044	3 035,14
334 35-1111/00	Bednění mostních opěr v 20 m zřízení	m2	475,72	1,044	496,65
334 35-1211/00	Bednění mostních opěr v 20 m odstranění	m2	199,32	1,044	208,09
	Výztuž mostních opěr z ŽB nebo předpjatého betonu D nad 12 mm z				
334 36-1316/00	betonářské oceli 10 505	t	41 075,48	1,044	42 882,80
348 17-1111/00	Osazení zábradlí ocelového na mostu hmotnosti do 100 kg/m	m	754,34	1,044	787,53
3481711119	Dodání ocelového zábradlí vč.PKO - kompletní viz TZ	kg	132,14	1,044	137,95
004: Vodorovné konstrukce					
421 32-1118/00	Mostní desky nebo klenby z ŽB tř. C30/37	m3	3 292,64	1,044	3 437,52
	Výztuž mostních desek nebo kleneb z ŽB nebo předpjatého betonu D				
421 36-1111/00	do 12 mm z betonářské oceli 10 216	t	57 263,41	1,044	59 783,00
	Výztuž mostních desek nebo kleneb z ŽB nebo předpjatého betonu D				
421 36-1316/00	nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	45 810,72	1,044	47 826,39
423 35-7111/00	Bednění spřažené ocelobetonové konstrukce zřízení	m2	1 453,60	1,044	1 517,56
423 35-7211/00	Bednění spřažené ocelobetonové konstrukce odstranění	m2	820,41	1,044	856,51
	Vyrovnávací beton na mostní konstrukci výplňový nebo spádový tř.				
457 31-1116/00	C16/20	m3	3 468,84	1,044	3 621,47
005: Komunikace					
	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z			1,044	
451 57-7777/00	kameniva těženého tl do 100 mm	m2	66,08	1,044	68,99
	Vyspravení výtlučků dosavadního krytu asfaltovým betonem při				
572 75-1112/00	spotřebě na 1 km nad 10 t	t	2 973,30	1,044	3 104,13
572410000	Ochranný nátěr s protiskluznou úpravou	m2	1 013,12	1,044	1 057,70
576 14-3221/00	Asfaltový koberec mastixový střednězrný AKMS tl 50 mm š nad 3 m	m2	262,09	1,044	273,62
576010000	Úprava stávajícího krytu vozovky, srovnání a očištění	m2	15,42	1,044	16,10
576020000	Úprava vozovky - doplnění R materiálem tl. 100 mm	m2	38,55	1,044	40,25
578 13-3211/00	Litý asfalt střednězrný LAS tl 30 mm š nad 3 m	m2	353,49	1,044	369,04
592 45278	Dlaž zám Best-Base 22,5x11,2x6	m2	351,28	1,044	366,74

příloha č. 2

Kód	Popis	MJ	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
596 21-1111/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	202,63	1,044	211,55
	006: Úpravy povrchu				
626111000	Reprofilace podhl., svislých ploch sanač.maltou jednovrst.tl. do 10 mm	m2	2 037,26	1,044	2 126,90
626112000	Reprofilace podhl., svislých ploch sanač.maltou jednovrst.tl. do 20 mm	m2	3 578,97	1,044	3 736,44
626122000	Reprofilace podhl., svislých ploch sanač.maltou dvouvrst.tl. do 50 mm	m2	6 332,02	1,044	6 610,63
626600000	Injektáž kaveren a trhlín	m3	18 996,04	1,044	19 831,87
626630000	Injektáž trhlín silově spojující	m	2 532,80	1,044	2 644,24
627 45-5111/00	Spárování zdíva z lomového kamene hl 80 mm	m2	600,17	1,044	626,58
	008: Trubní vedení			1,044	
286 10000	Dodání chráničky Kopoflex 110/94	m	33,04	1,044	34,49
286 10525	Trubka PVC odpad rovná D110x2,2	m	51,76	1,044	54,04
451475110	Vsakovací vrstva z drenážního plastbetonu	m2	4 570,06	1,044	4 771,14
	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop				
871 25-1111/00	svařovaných vnější průměr 110 mm	m	24,77	1,044	25,86
871251110	Montáž potrubí odvodnění povrchu izolace	m	60,57	1,044	63,24
871251119	Dodání - trubka odvodnění povrchu izolace DN 50	m	1 321,46	1,044	1 379,60
	009: Ostatní konstrukce a práce				
914161000	Doprav značky základ vel.hliník fólie tř.1 - dodání a montáž	kus	1 982,19	1,044	2 069,41
914163000	Doprav značky základ vel.hliník fólie tř.1 - demontáž	kus	330,37	1,044	344,91
	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou				
916 56-1111/00		m	129,95	1,044	135,67
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého				
917 43-1111/00		m	153,07	1,044	159,81
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
917 86-2111/00		m	173,99	1,044	181,65
917431119	Dodání obrubník kamenný 130/200	m	1 651,83	1,044	1 724,51
919 73-5111/00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	51,21	1,044	53,46
931 99-2111/00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm	m2	375,52	1,044	392,04

příloha č. 2

Kód	Popis	MJ	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
931 99-2112/00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 30 mm	m2	505,45	1,044	527,69
931324000	Těsnění dilatač spar asf zálivkou modifik průř do 400 mm2	m	154,17	1,044	160,95
931325000	Těsnění dilatač spar asf zálivkou modifik průř do 600 mm2	m	192,72	1,044	201,20
931400000	Mostní závěry podpovrchové - kompletní	m	9 525,55	1,044	9 944,67
931990000	Trvale pružný tmel s předtěstněním - zřízení a dodávka	m	132,14	1,044	137,95
945900000	Pracovní plošina - kompletní vč.zřízení a odstranění	m2	2 753,05	1,044	2 874,18
962 02-1112/00	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	1 277,42	1,044	1 333,63
962 05-1111/00	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	5 649,25	1,044	5 897,82
963 05-1111/00	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	5 649,25	1,044	5 897,82
966 07-5141/00	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	323,76	1,044	338,01
	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do				
966077140	500 kg	t	8 809,75	1,044	9 197,38
978170000	Odstranění stáv.mostní izolace	m2	60,57	1,044	63,24
979 02-4441/00	Očištění vybouraných obrubníků a krajníku	m	15,19	1,044	15,86
979 08-2113/00	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	273,10	1,044	285,12
979 08-2119/00	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	18,61	1,044	19,43
979 08-2213/00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	41,84	1,044	43,68
979 08-2219/00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	9,36	1,044	9,77
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do				
979 08-4113/00	1000 m	t	311,65	1,044	325,36
979 08-4119/00	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6,28	1,044	6,56
	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i				
998 21-2111/00	nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m	t	327,06	1,044	341,45
998010000	Letopočet opravy	kus	11 012,19	1,044	11 496,73
711: Izolace proti vodě					
111 63150	Lak asfalt Penetral ALP sudy	t	25 878,66	1,044	27 017,32
111 63152	Lak asfalt Renolak ALN sudy	t	29 182,31	1,044	30 466,33
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem				
711 11-2001/00	penetračním	m2	11,89	1,044	12,41
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem				
711 11-2002/00	asfaltovým	m2	12,66	1,044	13,22
	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým				
711 31-1001/00	penetračním	m2	3,58	1,044	3,74

příloha č. 2

Kód	Popis	MJ	jedn. cena bez DPH platná do 31. 12. 2008	index	jedn. cena bez DPH platná od 1. 1. 2009
711 33-1382/00	Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	5,01	1,044	5,23
711331382	Dodání asfaltových pásů	m2	550,61	1,044	574,84
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech				
998 71-1101/00	výšky do 6 m	t	759,84	1,044	793,27
	783: Nátěry				
783810000	Nátěry beton konstr. typ OS - A	m2	192,72	1,044	201,20
783820000	Nátěry beton konstr. typ OS - B	m2	440,49	1,044	459,87
783821000	Nátěry beton konstr. typ OS - B - proti výfukovým plynům	m2	319,35	1,044	333,40
783830000	Nátěry beton konstr. typ OS - C	m2	484,54	1,044	505,86
783900000	Impregnační a hydrofobizační nátěr kamene	m2	192,72	1,044	201,20

SILNICE ŽÁČEK s.r.o.
 Ant.Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
 tel./fax: 487 632 232 -4-
 IČ: 445 69 432 DIČ: CZ44569432

 Ing. Oldřich Žáček
 jednatel společnosti